MANDATNA ZMLUVA

uzatvorend podla § 566 a nasl. Obchodného zékonnika medzi

CL 1. Zmluvné strany

Mandantom :
Obec Vel’ké UPany
Zastupeny : Ing. FrantiSek G6gh, DBA, starosta obce
ICO: 00306282
DIC: 2021006768
Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.
Cislo uétu: 20224132/0200
IBAN : SK66 0200 0000 0000 20224132

mandatiarom: (stavebny dozor):

RAL Stav-ing, s.r.o.

Zastupeny: Ing. Laszl6 Szabo, konatel’ spoloc¢nosti
Sidlo: 925 41 Kralov Brod 291
Zapis: OR OS Trnava, odd. Sro, VL. ¢. 33525/T
ICO: 47570318
DIC: 2023968782
IC DPH: SK2023968782
Bankové spojenie:  Slovenska sporiteltia, a. s.
Cislo uétu: IBAN : SK98 0900 0000 0050 6064 6834
C1.2. Predmet zmluvy
2.1.  Mandatér sa zavizuje, Ze v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej

2.2,

2.3.

uvedenych zabezpedi pre mandanta vykon stavebného dozoru a ¢innosti stvisiacich
s realizaciou diela: ,, Cyklotrasa — II. etapa, Vel’ké Ulany“ v katastrdlnom Gzemi Velké
Ulany.

Pocas realizacie stavby mandatar pre mandanta :

- bude vykondvat’ stavebny dozor v rozsahu podla prilohy €. 1 tejto zmluvy,

- spolupracuje s mandantom pri uplatfiovani poziadaviek vyplyvajucich z kolauda¢ného
rozhodnutia,

- zGCastni sa na skiSobnej prevadzke,

- spolupracuje so zhotovitel'om diela, so stavbyvedicim spolo¢nosti MBM-GROUP a.s.,

ICO: 36 740 519 pri garanénych skugkach.

Odborné investorské ¢innosti a zaleZitosti mandatar zabezpe¢i s odbornou starostlivostou
a podla pokynov mandanta a v stilade s jeho zdujmami.



2.4.

2.5,

3.1

Sl

4.1

4.2.

5.1.

6.1,

6.1.1.

6.1.2.

Mandatar je povinny priebezne informovat’ mandanta o stave obstarania veci.
Mandatar vykon stavebného dozoru bude vykonavat’ podl'a potrieb priamo na stavbe.
Vykon stavebného dozoru bude vykonavat’:
Meno a priezvisko : Ing. Lészl6 Szabo
Registraéné &islo / odbornd spdsobilost :  Ev. &. : 0682510-20°

Cl. 3. Termin plnenia
Zahdjenie ¢innosti : od prevzatia staveniska zhotovitel'om diela
Ukonéenie diiom pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia, najskor vSak dilom
odstranenia chyb a nedorobkov.

Cl 4. Odplata

Odplata za vykon ¢innosti stavebného dozora podl'a ¢lanku 2 tejto zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych stran vo vyske 3 600,- EUR vratane DPH , slovom tritisic
Sest’sto eur.
Mandant zaplati mandatarovi odplatu na zéklade faktiry vystavenej mandatarom po
protokolarnom odovzdani a prevzati diela, a to prevodom v prospech bankového uctu
mandatéra. Lehota splatnosti faktary je 14 kalendarnych dni odo dna jej dorucenia
mandantovi.

C1.5. Sankcie

V pripade omeskania mandanta s uhradou faktiry méa mandatar pravo na tirok
z ome$kania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy deil omeskania uhrady fakttry.

Cl. 6. Ostatné ustanovenia

Povinnosti mandatéara

Zugastni sa odovzdéavania diela a prebera spolu s mandantom v deti preberacieho konania
doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, certifikaty a pod.

Vykon4 odsuhlasenie vecného obsahu rozpoctovej dokumentacie, resp. supisu prac a
dodavok so schvalenou projektovou dokumentaciou pred uzavretim zmluvy o dielo.



6.2

6.2.1.

6.2.2.

7.1.

1.2,

1.

7.4

1.3,

8.1.

Povinnosti mandanta

Mandatar obdrzi od mandanta véas veci a informécie, ktoré st potrebné na zariadenie
zéleZitosti, pokial z ich povahy nevyplyva, Ze ich mé obstarat” mandant.

Spolupdsobenie poskytne mandant mandatarovi najneskor v lehote do 3 dni odo dna,
kedy bol plsomne poziadany o spolupdsobenie. V pllpade 7e na vybavenie zéleZitosti
nepostatuje vyssie uveden4 lehota, zmluvné strany si dohodnu pre konkrétny pripad
osobitnt lehotu.

Cl. 7. Zavereéné ustanovenia

Mandant tymto splnomoctiuje mandatéra, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni ¢innosti dohodnutych v tejto zmluve.

Tato zmluvu je mozné menit’ iba pisomnymi dodatkami, odstthlasenymi zastupcami
zmluvnych stran, uvedenymi v ¢l. 1 tejto zmluvy.

Mandant a mandatar sa zavizujt, Ze informacie o predmete plnenia neposkytnu tretej
osobe a budt s nimi zaobchadzat’ ako s dovernymi informaciami.

Této zmluva nadobuda platnost’ a i¢innost” dilom jej podpisania oboma
zmluvnymi stranami.

T4to zmluva je vyhotovend v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych obdrzi kazda
strana dve vyhotovenia.

C1.8. Zoznam priloh

Priloha ¢ 1. Rozsah kompetencii stavebného dozoru.
Priloha ¢ 2 Harmonogram stavby Cyklotrasa-11. Etapa, Velké Ulany

Velké Ulany , diia 27.02.2023
Mandant : Mandatar :

Ing. Laszlo Szabo
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Priloha ¢. 1
k mandatnej zmluve ¢. 0001

ROZSAH KOMPETENCII STAVEBNEHO DOZORU

V ramci vykonu stavebného dozoru je mandatar povinny vykonéavat nasledujuce ¢innosti:

0l.

02

03

04

05

06

07

08

09

10

oboznamenie sa a osvojenie si podkladov, na zéklade ktorych sa realizuje stavba, obsah
zmluvy o dielo na zhotovenie stavby a obsah stavebného povolenia,

zabezpetit’ dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni stavebného dohl'adu po dobu
realizacie stavby,

kontrola opodstatnenosti ¢erpania nakladov,

bezodkladné informovanie mandanta o vSetkych zavaznych okolnostiach tykajucich sa
stavby,

kontrola a pisomné prevzatie tych Casti dodavok, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté
alebo sa stantl nepristupnymi,

spolupraca s pracovnikmi autora projektu stavby vykonévajicimi autorsky dozor pri
zabezpeCovani suladu realizovanych prac a dodavok s projektom,

spolupraca s autorom projektu a so zhotovitel'om pri vykondvani alebo navrhovani
opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu,

odsthlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuju cenu stavby alebo
prevadzkového stiboru, nepredlzuju lehotu vystavby a nezhorSuju parametre stavby;
ostatné dodatky a zmeny predkladat’ so stanoviskom zodpovedného projektanta a

s vlastnym odbornym vyjadrenim pre mandanta ,

zabezpedovat, aby zhotovitel’ stavby odstranil chyby vzniknuté chybnym zhotovovanim
diela a zhotovoval ho d’alej riadne, ak pri kontrole zisti,. Ze zhotovitel' porusuje svoje
povinnosti, vykonat o tom zapis do stavebného dennika s dohodnutym terminom na
odstranenie vzniknutych chyb

kontrola vecného, objemového a finanéného postupu plnenia zmluvy o dielo
(harmonogram vystavby), kontrola mesaénych stipisov vykonanych prac a dodavok po
vecnej a cenovej stranke v nadvéznosti na platni zmluvu o dielo, priprava podkladov pre



11

12

13

14

15

16

uplatiovanie majetkovych sankcii,

pisomné vyjadrenie sa k supisu vykonanych prac a potvrdenie jeho spravnosti; ak ma
stpis chyby, jeho vratenie zhotovitel'ovi na prepracovanie, resp. doplnenie,

sledovanie obsahu stavebného dennika a k zapisom v lom uvedenym sa vyjadrovat,, resp.
zabezpecit’ vyjadrenie mandanta

sledovanie, ¢i zhotovitel’ vykonava predpisané skusky materidlov, konstrukeii a
prac, kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuja kvalitu
vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly apod.),

v priebehu realizacie stavby priprava podkladov pre zdvere¢né hodnotenie stavby,

kontrola odstratiovania chyb a nedorobkov zistenych pri preberani stavby alebo jej Casti
v dohodnutych terminoch,

kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om v stanovenom termine.



