ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika (d'alej len ,,zmluva®)

1. Zmluvné strany

Objedndvatel’: Obec Velké Ulany
Sidlo: Obecny. irad,Hlavna 578 ,925 22 Velké Ulany
Statutarny zéstupca: Ing. FrantiSek Gogh , starosta obce
1CO: 00306280
DIC: ..2021006768..
Bankové spojenie: ...
Cislo gétu:
Zhotovitel’ KOWs.r.o .
Sidlo: Némestie Slobody,58/7 Velké Ulany
Statutérny zastupca: Peter Viczian , konatefl
ICO: 47117907
ICO DPH SK2023756361
Obchodny register: 31546/T

Bankové spojenie: VUB a.s. SK52 0200 0000 0033 5224 9559

2. Predmet plnenia

Zmluvné strany uzatvdraju tato Zmluvu ako vysledok procesu verejného obstardvania zakazky s nizkou

hodnotou na uskutoénenie stavebnych préac s ndézvom : Znizenie energetickej naroénostiZs s VUM v obci Velké
Urany.Odstrénenie nevyhovujiiceho tepelno-technického stavu obvodovych konstrukcii budovy Z$ s VJM v obci Velké
Urany. V sulade so zdkonom &.343/2015Z.z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v platnom zneni ( dalej len ZVQO),(dalej len Verejné obstardvanie)

Touto zmluvou sa Zhotovitel zaviizuje zrealizovat dielo “ZniZenie energetickej naroénosti Zs s VJM v obci Velké
Urany. technicky a technologicky podia projektovej dokumentacie aj vykazu vymier.

3. Cas pinenia

1.Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory je prilohou tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavédzuje:
a) prevziat stavenisko
b) zacat stavebné préace
¢) realizovat stavebné prace do 30.10.2018
d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani diela objednéavatelovi.
2. Uvedené terminy su terminy najneskorsie pripustné. Zmluvné terminy su neprekrocitelné
s vynimkou:
2.1. vy$$ej moci (neoakavané prirodné a iné javy),
2.2. v pripade zmien a rozsahu préc podla pokynov objednavatela,
2.3. vydania prikazov a zékazov viaddnych alebo miestnych sprévnych orgéanov, ak neboli
vyvolané situaciou u zhotovitela,
2.4. oneskoreného odovzdania staveniska
2.5. prekaZok na strane objednavatela.
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PrediZené lehoty pinenia sa uria podla dizky preukézaného zdrZania zmluvnych strén.

Ak zhotovitel meskd s dokondenim préc podla zmluvného terminu, bude objednéavatel Ziadat
néhradu $kody v zmysle § 373 a nasledujiceho Obchodného zékonnika, pricom zmluva zostava v
platnosti.

4. Zmluvng cena

Zmluvna cena je stanovena podfa § 3 zékona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.
18/1996 Z.z. o cenach a povaZuje sa za maximéalnu cenu (vrétane DPH, cla, nékladov na skisky a
inych poplatkov) platnd pocas celej doby vykonavania diela, okrem pripadov uvedenych v ods. 2.
Zmiluvnéa cena bez DPH 133179,94 €

20 % DPH 2663599 €

Zmluvné cena vratane DPH 15981593 €

Cena diela zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovené na zéklade oceneného vykazu
vymer, projektovej dokumentacie stavby a sttaznych podkladov.

Cena za dielo je cena maximéaina a zahfiia odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavézkov
zhotovitela vyplyvajicich zo zmiuvy ako aj néhradu akychkolvek nékladov alebo vydavkov
(vrétane nékladov alebo vydavkov na revizie, skusky, kontroly a merania, poplatkov za energie,
vodu, telefén a odstrafiovanie alebo prepravu odpadov) zhotovitela vynaloZenych na riadne
vykonanie a odovzdanie diela objednéavatelovi splriajuceho stanoveny el v rozsahu podia
zmluvy a sttaznych podkladov, vtom tieZ naklady na vypracovanie dokumentacie skutoCnej
realizacie diela. Akékolvek dodatky k zmluve navy$ujuce cenu diela s vynimkou moZnosti podia
bodu 7. tohto &lanku, st vylucené.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e cena za vykonanie diela podfa predmetu zmluvy zahfria okrem
iného aj néklady na vybudovanie, prevadzku, UudrZbu a vypratanie staveniska.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahfriaji cenu prac popisanych
v jednotlivych polozkach v nadvéznosti na technické Specifikécie, vratane vSetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mézu suvisiet s plnou realizaciou popisaného diela, vratane
dodasnych diel, materidlu, dodavky, montadZe, vSetkych skuSok, dolasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vetkych rizik, zavézkov a povinnosti konkrétne uvedenych
alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zalozena. M4 sa za to, Ze zriadovacie néklady zhotovitela, zisk a reZijjné néklady a podobné
poplatky st rozloZzené rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré zhotovitel neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych
polozkéch. Jednotkové ceny sU povazované za konecné a platné poCas celej doby realizacie
diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpoéte zavédzuju zhotovitela a
platia po€as trvania tejto zmiuvy.

K zmene ceny méZe dbjst:

7.1. pri zmene zakonnej sadzby DPH,

5. Platobné podmienky

Objednévatel neposkytne zhotovitelovi preddavok.

Uhrada nékladov za prace a dodévky sa vykond jednou fakturou vystavenou na konci po prebrati
diela bez zavad.

Lehota splatnosti faktiry bude 30 dni od dorucenia &istopisu faktury objednavatelovi.
Neoddelitelnou stdastou faktiry bude mesaéne vyhotovovany a stavebnym dozorom
odsthlaseny stpis vykonanych préc a zistovaci protokol v takom rozsahu, ako je Specifikovana
cena diela. Zhotovitel musi svoje prace vylctovat overitelnym spbésobom. Faktura musi byt
zostavend prehladne, pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade
s ocenenym opisom préce podla zmluvy. Stéastou je vykaz vykonanych mnoZstiev, pripadne
vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukézanie druhu a rozsahu prace.

Zhotovitel na konci kaZdého kalendarneho mesiaca, avSak najneskér do piateho dfia mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli préace vykonané, predloZi na odsuhlasenie stavebnému
dozoru stpis vykonanych préc spolu so zistovacim protokolom. Stavebny dozor najneskér do




piatich pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych préc a zistovacieho protokolu predmetny
stipis vykonanych préac a zistovaci protokol odsuhlasf alebo vrati Zhotovitefovi na prepracovanie.

6. Faktira bude predkladana v dvoch vyhotoveniach v pisomnej podobe na adresu sidla
objednévatela uvedenu vtejto zmluve atiez v digitélnej podobe na e-mailovi adresu
objednéavatela, pricom za deri dorucenia sa povaZuje neskor$i z predmetnych spbsobov dorucenia
faktury. Zhotovitelom predloZend faktira k thrade musi obsahovat zékonom stanovené
nélezZitosti:

Faktara musi obsahovat najmé:
1.1. &islo stavby, nazov stavby,

&islo a ndzov objektu (prevédzkového stiboru) — predmet thrady,

1CO zhotovitefa, ndzov zhotovitela,

é&islo zmluvy (dodatku k zmluve),

Siastku k hrade,

DPH,

splatnost faktury.
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penalizaéna faktira
Penalizaéné faktira musi obsahovat najma:

predmet penalizacie (stavba, dodévka zariadenia a pod.),
&islo faktary, za ktord sa penalizuje, jej splatnost a sumu v eurach.

7. Vpripade, Ze faktira nebude obsahovat dohodnuté ndlezitosti uvedené v tejto zmluve alebo
nebude zaslané aj v digitdlnej podobe, objednavatel je oprévneny vrétit fakturu pred uplynutim
lehoty jej splatnosti bez zaplatenia zhotovitelovi na doplnenie alebo ho vyzvat na zaslanie faktiry
v digitainej podobe. Objednévatel’ musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa preru$i plynutie
lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti zaéne plynut dorucenim opravenej faktury
objednévatelovi ako rovnopis s oznaenim ,oprava“a doruéenim faktiry v digitalnej podobe.

6. Vykonanie diela

1. Odovzdanie staveniska:

1.1. objednévatel poveruje funkciou stavebneho dozoru, zhotovitel poveruje
funkciou vedtceho stavby

1.2. objednévatel odovzdé zhotovitefovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentécie na ucely
vykonania diela,

1.3. objednavatel odovzdé stavenisko zhotovitelovi bez prév tretich oséb v zmysle tejto
zmiuvy,

1.4. inzinierskych sieti zabezpe&i na viastné néklady zhotovitel,

1.5. zhotovitel je povinny zabezpecit priestory na zariadenie staveniska na vlastné
néklady,

1.6. likvidéciu odpadov zabezpeduje zhotovitel v zmysle platnych pravnych predpisov po
dohode s prevéadzkovatelom skladky odpadov,

1.7. zhotovitel si zabezpedi prevéadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska.
Néklady na prevadzku, udrzbu a likvidéciu st stcastou zmluvnej ceny,

1.8. véetky dodasné zariadenia, dodévka médi, stavebné mechanizmy a nastroje,

dodasné stavebné materidly, paliva, a véetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac
bude dodané, nainstalované a sprévne a bezpecéne prevadzkované zhotovitelom ako sucast
préc, naklady na ne st zahrnuté v ocenenych polozkach,

1.9. zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skusobny plan s ciefom preverit
a preukazat vhodnost technickych viastnosti diela podfa § 13 zékona ¢. 254/1998Z. z. o
verejnych précach. Pri jeho spracovani musi spolupracovat s projektantom,

1.10. objednévatel poZaduje vykonévat overovanie kvality stavebnych préc a materialov skuskami
(preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou dokumentaciou a
technologickymi postupmi préc, ktoré budd sliZit ako podklad pre preberanie hotovych
objektov, konstrukcii alebo ich Casti,

2. Realizacia:
2.1. zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,




2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

pracovnici objednavatefa mézu vstupovat na stavenisko len pokial st povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa
prislugnym opravnenim, resp. su uvedeni v zmluve,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli odstrafiovat odpady a
nedistoty vzniknuté z jeho éinnosti a to na viastné naklady,

zhotovitef je povinny, ak nie je ustanovené inak, stavenisko straZit a to na viastné
naklady,

pri odovzdéavani diela je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat a
bezpeéne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia diela musi zhotovitel' v lehote do 7 dni odstranit zo
staveniska stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady, pokial nie je zmluvou dohodnuty
iny termin uvolnenia staveniska,

zhotovitel' vykonéva ¢innosti spojené s vykonéavanim diela na viastnt zodpovednost
podfa zmluvy, priom re$pektuje technické Specifikécie, préavne a technické predpisy platne
v SR. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych pracovnikov pracujiucich na
stavbe o pravididch bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

objednévatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii diela podlfa zmluvy vykonava
stavebny dozor. Za tym Ugelom ma pristup na pracoviské, kde sa zmluvné vykony a ich
sticasti realizuji alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady stvisiace s vykondvanim diela, ako aj vysledky kontrol kvality —
atesty. S informéciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo,
musi objednavatefl zaobchédzat déverne,
stavebny dozor je opravneny po prerokovani s objednévatelom nariadit zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je povinny:

a. zvys$it alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

b. nevykonat préce, ktoré stavebny dozor k nevykonaniu ur¢i,

c. zmenit druh alebo kvalitu préac,

d. zmenit vy$ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,
e zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dbévodom pre odstipenie od zmluvy a budu
ocenené v stilade so zmluvou.
zhotovitel nevykoné zmeny Ziadnych prac bez prikazu stavebného dozoru,

ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neoprévnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opé&tovné
poziadanie vykonat, pokial nie st v rozpore s prislu$nymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuji prévnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak
s takymi précami budui spojené naviac naklady, tieto potom znasa objednévatel. Ak taketo
préace ovplyvnia postup prac, objednévatel pristipi na primerant Gpravu zmluvy z dévodu
éasového skizu,

objednévatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimaine jedenkrat mesacne za
Ucasti zainteresovanych,

objednévatel poskytne zhotovitelovi k pouZitiu alebo spoloénému pouZivaniu:

a. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

b. vybudované prijazdové komunikacie,

c. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma viastnicke,

dispozicné alebo iné prava.

Néklady na prevédzkovanie objektov a zariadeni, néklady na spotrebu vody, energie a
stoéné zné$a zhotovitel, v pripade spoloéného uZivania ich alikvotnou ¢astou,
materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpedované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy
a pod., ktoré tieto doklady nebud( mat, resp. nebudti zodpovedat zmluvne poZadovanym
skiuskam, musi zhotovitel na viastné néklady odstranit a nahradit bezvadnymi. Z tohto
titulu vzniknuté Skody zné$a zhotovitel. Objednavatel’ méZe stanovit termin na odstranenie
vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrzanie méZe byt aj dévodom na odstipenie od
zmluvy. Pripadné uplatriovanie pokut sa riadi zmluvou,
zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednévatefa o vzniku akejkofvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu diela,




2.16. zhotovitel je povinny zabezpeCit Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodévok a préac, ktoré vykonava stavebny dozor objednévatela a urobit' okamZité opatrenia
na odstrénenie vytknutych vad a odchylok od dokumentacie,

2.17. Ziadna Cast diela nesmie byt zakryté bez predchadzajiiceho stihlasu stavebneho dozoru.

Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktord ma byt zakryta .
Zhotovitel aspori 3 pracovné dni vopred vyzve stavebny dozor, Ze Cast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny uhradit
néklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom
odkryti zisti, Ze préce boli vykonané vadne, nesie naklady dodatocného odkrytia zhotovitel,

2.18. stavebny dozor je oprdvneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie diela poadla

zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku,

2.19. skutoénost, Ze objednévatel skontroloval vykresy, vypolty, dodavky, vzorky a vykonane

préce, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie zmluvy,

2.20. objedndvatel mé pravo menit postup realizécie diela podia vysky pridelenych financii.

Stavebny dennik:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik
v slovenskom jazyku a to v originéli a dvoch képidch. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene -
od originélu, aby bola k dispozicii v pripade straty, alebo zni¢enia originélu, dalSiu kopiu
stavebného dennika si odoberé stavebny dozor. Do dennika sa zapisuji vSetky skutocnosti
rozhodujiice pre plnenie zmluvy, najma Udaje o ¢asovom postupe préc a ich kvalite,
zdévodnenie odchylok vykonévanych prac od projektovej dokumentécie, Udaje dblezité pre
postidenie hospodarnosti préc a ldaje pre postudenie prac orgénmi statnej spravy. PoCas
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost' viest stavebny dennik
konéi diiom odovzdania a prevzatia prac,

zdznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedici, pripade jeho
zastupca a ich nadriadeni. Okrem nich s oprédvneni robif z&znam stavebny dozor
objednévatela jeho nadriadeni, organy §tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné
organy Statnej spravy.

denné zéznamy sa pisu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné predpisy, ktoré sa ¢fslujii zhodne s pevnymi listami. Denne
zdznamy sa zapisuji zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
st predmetom zépisu. Len vynimoéne sa tak méZe urobit v nasledujici den. Pri dennych
zdznamoch sa nesmti vynechat volné miesta.

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie diela podfa
zmluvy zhotovitelovi v montaznom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup
prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho podzhotovitelov, vykona zhotovitel' nariadené prace
na svoje viastné naklady,

ak stavbyvedtci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesihlasné stanovisko
k vykonanym zépisom, pokladé sa to za jeho sthlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dnf od dorucenia stavebného dennika
nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym zépisom poklada sa to za jeho suhlas
s obsahom.

Odovzdanie diela:

4.1.
4.2

43
4.4.

4.5.
4.6.

dielo sa povaZuje za skoncené ak je urobené protokolérne odovzdanie a prevzatie,
prevzatim diela prechédza viastnicke prédvo a nebezpeCenstvo S$kody na
objednavatela,
prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti méZe byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich
odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude
dielo alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie,
zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavanej Casti diela,
zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi:
4.6.1.5x projektov dokumentéciu skutoéného vyhotovenia,
4.6.2.zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
4.6.3.z4pisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,




4.6.4.z4pisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
4.6.5.z4pisnice o vykonani skiky vodotesnosti strechy
4.6.6.vyhlésenia zhody a certifikédty zabudovanych materialov,
4.6.7 stavebny dennik,
4.6.8.doklad o naloZeni s odpadmi,
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.
4.7. objednévatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela bolo zabezpedené kvalitné, Gpiné a rychle uskutocnenie
tohto konania, a to v pisomnej forme aj na CD,

4.8. objednévatel nie je povinny prevziat dokonc¢enu Cast diela, ak nebola z dévodov na
strane zhotovitela odovzdand iné éast stavby, ktoré podfa dohody mala byt uz dokoncena,
4.9. zapisnicu o prevzati diela spisuje objednévatel, ak nebolo dohodnuté inak,

4.10. ak objednavatel odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dbévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej
zapisnici,

4.11. zmluvné strany sa mézu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dodatoénych préac alebo &asti préc, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentécii.

Osobitné technické podmienky:

5.1. zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou
dobou zéruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odstihlasené
objednavatelom (buddcim uzivatefom) pisomnou formou,

5.2. nie je pristupné pouzivanie technolégii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezped&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi.
5.3. je zakézané pouzivat drobnii i velkii mechanizéciu pre montézne i stavebné prace,

ktord bola rézne, vaés$inu neodborne upravovana, nie St pre riu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst k zhorSeniu Zivotného prostredia,

Osobitné poZiadavky na kvalitu:

6.1. zhotovitel je povinny vypracovat kontrolny a skisobny plan s ciefom preverit a
preukézat vhodnost technickych viastnosti v stlade s § 13 zakona NR SR ¢. 254/1998 Z z
v platnom zneni. Pri jeho spracovani musi spolupracovat's projektantom,

6.2. objednévatel poZaduje vykonévat overovanie kvality stavebnych préc a materialov
skti§kami — preukézané a kontrolné skusky v rozsahu uréenom projektovou dokumentaciou a
technologickymi postupmi préc ako podklad pre preberanie hotovych objektov, konStrukcii
alebo ich &asti.

7. Zodpovednost za spésobené Skody

Pokial' vznikni $kody na stavenisku alebo na vykonanych précach alebo ich Castiach pocCas
obdobia, v ktorom je zhotovitel povinny o ne sa starat, musi zhotovitel na viastné naklady
odstrénit tieto $kody.

Ak vznikne $koda neoprdvnenym vstupom na pozemky tretich oséb alebo ich poskodenim,
popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, poruSenim inZinierskych sieti zodpoveda za $kodu
zhotovitel.

Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Ze stavebné prace, ktoré su predmetom zmiuvy
technicky, technologicky, resp. obdobnym spésobom suvisia s uZ realizovanymi stavebnymi
pracami pévodnym zhotovitefom a budt predstavovat zésahy do tychto vykonanych prac a preto
sa zavézuje prevziat zéruky za uZ vykonané stavebné prace predchadzajucim zhotovitelom.

8. Zodpovednost za vady a zdruky

Zhotovitel ru¢i za to, Ze predmet pinenia mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, Ze
spliia projektované technické a ekonomické parametre, Ze zodpoveda technickym normam a
predpisom platnym v SR, a Ze neméa vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.




Zhotovitel zaruéuje, Ze tieto viastnosti bude mat dielo minimaine 60 mesiacov /zaruéna doba/ na
stavebn( ¢ast od protokoldrneho odovzdania . Zhotovitel zéroveri zodpoveda za to, Ze sa dodané
mnozZstvo zhoduje s tdajmi v sprievodnych dokladoch.

Ak objednévatel prevezme dielo so skrytymi vadami, ma prévo na dodatoéné bezplatné
odstranenie vady.

V pripade zistenych vad alebo nedorobkov diela (vratane nedodrZania predpisanych parametrov,
resp. viastnosti diela alebo niektorej jeho Ccasti) je objednavatel opravneny uplatnit voci
zhotovitelovi narok zo zéruky za akost diela v rémci zaruénej doby v rozsahu primeranom povahe
a zavazZnosti uznanej vady alebo nedorobku.

Ak zhotovitel po vyzve neodstréni uznané vady v dohodnutej lehote, méze objednavatel
zabezpedit ich odstranenie na néklady zhotovitela, pricom na ich uhradu méze pouZit’ finanénée
prostriedky uréené ako zaruka. V takom pripade je vSak povinny o svojom rozhodnuti vyrozumiet
zhotovitela bez zbytoéného odkladu.

Ak zhotovitel neodstrani uznané vady a nedorobky diela do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak
sa termin odstrénenia uznanych véd a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez
vyzvania zaplatit objednévatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdd uznand vadu
alebo nedorobok a deri omeskania. Objednévatel mé zaroveri vo¢i zhotovitelovi préavo na nahradu
$kody presahujticej zmluvn( pokutu. Nespinenie zavézku zhotovitela odstréanit uznan( vadu po
dobu dihsiu ako 30 dnif po uréenom termine je povaZované za podstatné poruSenie tejto zmluvy
zhotovitelom.

Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu vady diela odstranit, i ked
neuznéva, %e za vady zodpovedd. V spornych pripadoch nesie naklady aZ do rozhodnutia o
reklamécii zhotovitel.

Ak je vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitefnost diela zavinena zhotovitefom, Je zhotovitel
povinny uhradit objednévatelovi $kodu v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zékonnika.

9. Zmluvné pokuty, sankcie

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela je tento povinny zaplatit objednéavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deri ome$kania. Zmluvni pokutu je objednéavatel
opravneny jednostranne zapocitat s cenou diela. Zaplatenie pokuty nevyluéuje povinnost'
zhotovitela uhradit $kodu objednévatelovi, ktord vznikla nesplnenim terminu.

Ak zhotovitel' bez pisomného sthlasu objednévatela pri realizacii diela nedodrzi projekt (pouZzije
iny stavebny material alebo iné stavebné postupy, pouZie néhradny stavebny material alebo
néhradné stavebné postupy), je objednavatel oprdvneny uplatnit voci zhotovitefovi zmluvnu
pokutu vo vyske 10.000,- EUR za kaZdé takéto porusenie zmluvy

Zmluvnéd pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zapis
z preberacieho konania) je 30,- EUR za kaZdy defi ome$kania. v pripade ome$kania zhotovitela
s realizaciou diela, odovzdanim diela objednévatelovi alebo s dokonéenim diela (nedodrZanie
terminu), a to aj z dévodu odstrariovania zistenych vad a nedorobkov, ma objednavatel vodi
zhotovitefovi nérok na zmluvnii pokutu vo vyske 0,1% z celkovej ceny za dielo bez DPH v rozsahu
realizovanej etapy za kazdy aj zaCaty deri omeskania. Zhotovitel je povinny tuto zmluvnl pokutu
objednévatelovi zaplatit, pritom objednévatel ma zaroveri voci zhotovitelovi pravo na nahradu
$kody presahujicej zmluvni pokutu.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni vopred pisomne predloZit Objednavatelovi na
schvélenie kaZdého subdodévatela, ktoré by mal realizovat pre Zhotovitela podla tejto zmiuvy.
Objednévatel je povinny sa pisomne vyjadrit (schvalit subdodédvatela alebo ho odmietnut)
najneskdr do 2 dvoch pracovnych dni po dni obdrZania pisomnej Ziadosti zhotovitela, inak sa ma
za to, Ze subdodévatela schvélil. V pripade poruenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny
zaplatit objednévatelovi zmluvni pokutu vo vy$ke 10.000,- Eur za kaZdy pripad.

V pripade omeskania objednéavatela so zaplatenim faktury ma zhotovitel vaéi objednéavatelovi
nérok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,1% z neuhradenej faktirovanej sumy bez DPH za kazdy den
omedgkania, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti zhotovitefa podla zmluvy je zhotovitel' povinny
zaplatit objednévatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 165,- EUR za kazdé porusenie zmluvy, ak za
dané porusenie zmluvy nie je v zmluve stanovené vy$Sia zmluvna pokuta. Objednavatel ma
zérover vodi zhotovitelovi pravo na nahradu $kody presahujicej zmluvnt pokutu.




Zaplatenim zmluvnej pokuty, Groku z ome$kania, alebo uznanim zlavy z celkovej ceny za dielo sa
zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit svoj zdvézok zo zmluvy, s ktorého splnenim je
v omeskani a ani svojej povinnosti nahradit spésobenti $kodu v rozsahu presahujicom uplatnent
zmluvn( sankciu.

10. Riesenie sporov

Ak sa vyskytn(i rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:

1.1. zmiuva,

1.2. sutaZny navrh (vrétane navrhu ceny),

1.3. technické Specifikacie prac,

1.4. vdeobecné technické podmienky

Spory zmluvnych stran neopréaviiujii zhotovitela zastavit prace.

Pri réznosti n&zorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vdeobecné zavézné
skugobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa poulili pri skuskach,
pripadne met6d, méZe si kazd4 strana dat' vykonat materialno-technické preskusanie Statnym
alebo §tatom uzndvanym skigobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skisok su
z4vézné. Naklady na skusky znésa strana, ktord spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych strén o rozhodnutie std.

Zmluvny vztah sa bude riadit préavnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny stid SR a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

11. Ostatné prdva a povinnosti

Odbornti spésobilost na prace v stavebnictve je potrebné dokumentovat priloZenim osvedéenia o
vykonani odbornej skusky. Osvedd&enie je nutné predloZit minimaine pre pracovnikov, ktori priamo
riadia dopravné a stavebné préce (stavbyveduci).

Zhotovitel je povinny zabezpedit spoluprécu svojich podzhotovitefov pri priprave a vykonavani
opatreni na zaistenie bezpeénosti a zdravia pri praci, koordinaciu &innosti a vzajomnu
informovanost a to zmluvnou formou. Zhotovitel' uréuje zamestnanca ..............cccccvvvevenreccicccnn
(doplnit meno a priezvisko), ktory je zodpovedny na vytvorenie podmienok bezpec¢nosti a zdravia
zamestnancov na spoloénom pracovisku a zaroveri uréuje hlavného koordinatora Cinnosti
.................................................. (dopinit meno a priezvisko, pricom méZe ist aj o t istd osobu).
Zhotovitel je povinny, v pripade zmeny svojho podzhotovitela, tuto skutoénost' oznamit
objednévatelovi a zaroveri preukézat jeho spoOsobilost na predmetné prace. Zoznam
podzhotovitefov (ak ich bude zhotovitel pouzivat) je prilohou tejto zmluvy. Zhotovitefl je povinny
v pripade zémeru prenechania vykonu Casti diela subdodavatefom, bezodkladne o tejto
skutoénosti pisomne informovat Objednévatela, pricom musi Specifikovat, ktoréa Gast Diela bude
vykonavané subdodévatelmi, ako aj $pecifikovat subdodavatelov a predmet subdodavky. Okrem
uvedeného sa zaviaZe, Ze kaZdy subdodévatel splia alebo najneskér v ase pinenia bude spliat
podmienky podla ustanovenia § 26 ods. 1 Zékona o verejnom obstaravani. V pripade zmeny
subdodéavatela je dodavatel povinny tuto zmenu pisomne ozndmit objednavatelovi, pricom novy
subdodavatel musi splfiat podmienky v zmysle ustanovenia § 26 ods. 1 Zakona o verejnom
obstaravani.

Vsetky dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. Vsetky hodnoty, vymery, hmotnosti
budt oznacéované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' v pinej miere ruéi za to, Ze nedbjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajuce
sa predmetu tejto zmiuvy tretim osobam.

Nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel.

Zmiluvnd strana, u ktorej nastal pripad vy$§ej moci, o tom najneskér do 5 dni od dria vzniku takej
udalosti a do 5 dni po jej skonéeni, pisomne upovedomi druht zmluvnd stranu.

V pripade, Ze by vy$$ia moc spdsobila odloZenie plnenia zmiuvnych zavézkov o viac ako 1
mesiac, dohodnii sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie zmluvy.

12. Odstupenie od zmiuvy




ENFRRN

10.

11.

12.

Od zmiuvy moZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Odsttipenie od zmluvy méZe byt obmedzené na urciti Cast diela.

Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednéavatel méZe odstipit od zmluvy v pripadoch:

4.1. ak zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym
zhotovitelom, je v konkurznom konani, alebo ide do likvidacie.
4.2. ak zhotovitel meska so spinenim zmluvného terminu, alebo Ciastoéného terminu

dohodnutého v zmluve a ak mérne uplynie dodatoéne stanovena lehota na pinenie.
Zhotovitel mbze odstipit od zmluvy v pripade ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a
tym zhotovitelovi znemozni vykonéavanie préc. Musi vSak vyzvat objednavatela a urcit mu
dodatoéne primeranti lehotu na spinenie zavézkov vyplyvajlicich zo zmluvy a pisomne vyhlasit, Ze
v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ stpis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a
svoje dalSie néroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskor 14 dni po vyucétovani
s nahradnym zhotovitelom.
Préce a dodavky realizované ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukézatefnom rozsahu.
V pripade, Ze objednévatel nebude mat od subjektu zabezpecujiceho financovanie diela financné
prostriedky na dielo a dielo nebude ani zacaté, zhotovitel si neméze uplatnit usly zisk.
Ak zhotovitel po podpise zmluvy a pred zadatim realizacie diela odstipi od zmluvy z dévodov na
strane zhotovitela, je povinny bez vyzvania zaplatit objednévatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 100
% celkovej ceny za dielo bez DPH. Objednévatel mé zaroveri vo¢i zhotovitelovi pravo na nahradu
Skody presahujicej zmluvnt pokutu;
Tdto Zmiluvu nie je moZné vypovedat. Zmluva zanika spinenim alebo na zéklade pisomnej dohody
Zmiuvnych stran, odstipenim od Zmiuvy niektorou zo Zmluvnych strén vylucne z dévodu
uvedeného v tejto Zmluve, alebo zaplatenim odstupného Objednévatefom Zhotovitelovi za
podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Odstupenim od Zmluvy sa Zmiuva zruduje ku diiu doruCenia odstipenia od Zmluvy druhej
Zmiuvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vietky préva a povinnosti Zmluvnych stran zo
Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju iastocnému pineniu, resp. hodnote Ciastocného
pinenia Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku driu odoslania odstupenia
od Zmiluvy. Odstipenie od Zmluvy sa dalej nedotyka néroku na nahradu $kody vzniknutej
porugenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych strén, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich sa
volby préva alebo volby zékona podla ustanovenia § 262 zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik, rie§enia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej
vble strén alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni Zmiuvy.
Akykolvek zanik Zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a tcelu vyplyva, Ze
majii byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

13. Zdvereéné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia zmluvy mézu byt menené, doplriované, resp. zruSené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych strén v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnt sicast zmluvy.
Zmluva nadoblda platnost driom jej podpisania ostatnou zo zmluvnych stran. Zmluva je uéinna
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia podfa § 47a, ods. 1 Obcianskeho zadkonnika
v nadvéznosti na § 5a zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zékonov, nie vSak skér ako objednévatel ziska financné prostriedky na
financovanie predmetu zmluvy, o Som objednavatel upozorni zhotovitela, na zaklade schvalenia
investicie Mestskym zastupitelstvom, resp. schvalenim dverovych finanénych prostriedkov
komer&nou bankou pisomnou vyzvou. Ak vyzva nebude zaslana do 2 rokov od nadobudnutia
platnosti zmluvy, zmiuva platnost strati. V pripade, Ze neddjde k uvedenym schvéleniam a
uzavretd zmluva o dielo stdva neplatnou, je to bez akéhokolvek finan¢ného naroku voci
objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny pred podpisom zmluvy preukéazat sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za $kodu vzniknutl inému v suvislosti s Cinnostou alebo vztahom Zhotovitefa a
jeho subdodévatelov a to na poistnt sumu vo vyske ceny predmetu diela Zhotovitela, minimalne
véak 100.000,- EUR a zéroveli je povinny udrziavat uvedené poistenia v platnosti po celi dobu
trvania tejto zmluvy.




Zhotovitel' je povinny pred podpisom zmiuvy preukédzat sa ties zavéznym Gverovym prisfubom
penaZneho Ustavu alebo hotovostou vinkulovanou, uloZenou na dte zhotovitela, preukazujucou
financnu spbsobilost na pinenie tejto zmluvy

Ostatné pravne vztahy, vyslovne zmiuvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zévédznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava objednéavatel a dva
zhotovitel.

K navrhom dodatkov k tejto zmiuve sa zmluvné strany zavézuji vyjadrit pisomne v lehote do 30
dni od dorucenia ndvrhu dodatku druhej strane.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmiuvy ako Priloha &.1 je vykaz vymer naceneny v ponuke
zhotovitefom, ako Priloha &. 2 zoznam vsetkych subdodévatelov, ktori sa budt podielat na plneni
predmetu zmluvy, ich identifikéciu, kontaktné Udaje, zastupujice osoby subdodavatelov,
Specifikaciu ich aéasti na plneni predmetu zmiuvy a ako Prfloha &.3 Harmonogram préc.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmiuvy im je znédmy, pine s nim sthlasia a preto zmluvu na
znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

_ KOW s.r.0.
T Né&mestie Siobody 580/7
925 22 Velké Ulany
“42907 , DIC: 2023756361
H: SK2023756361

Za objednavatefa: Za zhotovitela:




