Zmluva o dielo

uzavretépodl’aobchodnéhozékonnikaé.S13/1991Zb.vznenl’neskor§|’chzmienadoplnkov

Zmluvné
strany

Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Velké Ulany
Sidlo: Obecny trad, Hlavna 578, 925 22 Velké Ulany
ICO: 00306282
DIC: 2021006768
V zastlpeni: Ing. Franti$ek G6gh, starosta obce
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK660200 0000 000020224132
SWIFT (BIC):
(dalej len, objedndvatel”)
Koneény prijimatel :
Obchodné meno: Z$ Mihalya Borsosa s VIM

Borsos Mihaly Alapiskola
Sidlo: Stefana Majora 8, 925 22 Velké Ulany
ICO: 36090379
DIC: 2021488810
V zastUpeni: Magr. Adél Radvanyi, riaditelka
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK980200 0000001745106656
(dalej len , koneény prijimatel”)
Zhotovitel’:
Obchodné meno: Kow s.r.o
Sidlo: Namestie slobody 580/7

Opréavneny na podnikanie v zmysle
Vypisu z Obchodného registra Okresného stdu Bratislava

ICO: 47117907

DIC: 2023756361

ICDPH: SK2023756361

V zastupeni: Peter Viczidn

Bankové spojenie: VUB a.s

IBAN: SK04 0200 0000 0031 2222 0355

(dalejlen, zhotovitel”)

resp.
(dalej len,zmluvné strany”)



Uvodné
ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorend na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskutoéneného v zmysle
Z4kona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktoré
objednévatel vykonal v suvislosti s realizaciou zakazky: ,Stavebné tpravy telocviéne zakladnej
skoly”

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je tGprava zmluvnych podmienok medzi objednavatefom,
koneénym prijimatefom a zhotovitefom pri realizécii stavebného diela ,Stavebné dpravy
telocviéne zakladnej $koly“(dalej len ,dielo”)

1. Dielom sa rozumeji vietky prace adodavky zhotovitefa, nevyhnutné k bezproblémovej
realizacii, k jeho ukonéeniu a odovzdaniu objednavatefovi.

2. Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre objedndvatela, kone&ného prijimatela uvedené dielo
riadne, véas v pozadovanej kvalite a v sulade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude
postupovat s patri¢nou odbornou starostlivostou.

3. Sudasfou zavazku zhotovitefa je realizicia stavebnych prac, vratane dodavky stavebnych
materialov podfa stavebnej projektovej dokumentacie a podrobného polozkového rozpottu
diela, ktory tvori Prilohu ¢.1 a je neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy.

4. Pracamisa v tejto zmluve rozumeju vietky stavebné prace zhotovitefa, doddvkami sa rozumeju
dodavky stavebnych materidlov (dalej len préace a dodavky).

5. Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu poskytnutej dotacie a vlastnych zdrojov
objednavatela uréenych na predmet zmluvy. Objednévatel a konegny prijimatel mé pravo pred
alebo podas plnenia zmluvy z d6vodu nedostatku finanénych prostriedkov préace zastavit a
odstupit od zmluvy bez sankcii a bez naroku na zaplatenie uslého zisku.

6. Zhotovitel potvrdzuje, Ze
sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, Ze su
mu zname obsahové atechnické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi
technickymi, technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami
na kvalitnt a bezproblémovu realizaciu diela.

9. Kone&ny prijimatel sa zavizuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas
vykonané prace a zaplatit zhotovitefovi cenu do vysky vykonanych prac spésobom podfa Cl. lIl.
bod 5.

Clanok I1.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a konecny prijimatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokoldrne prevezme
stavenisko najneskor 10.01.2020
Zhotovitel sa zavizuje najneskdr do 2 pracovnych dniod protokoldrneho prevzatia staveniska zadat
s vykondvanim préac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednévatefom.

3. Maximalna lehota realizicie predmetu zmluvy je do 1 mesiaca odo diia ucéinnosti zmluvy
Miestom realizacie diela je obec Velké Ulany.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizdciu predmetu diela dosledkom &oho je predizenie Easu
plnenia podfa bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy.

>




6. V pripade prerusenia prac zdévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. VYSSEJ moci,
zmluvné strany si dohodnt novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predfzenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok III.
Cenové a platobné podmienky

1. Cena diela v celom rozsahu podfa &lanku Ill. tejto zmluvy je stanovené dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cendch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena
diela je kone¢né a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v
stlade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena bez DPH 27 728,70 Eur
DPH20% 5 545,44 Eur

Cena celkom s DPH 33 274,44 Eur
(Slovom) : tridsattritisicdvestosedemdesiatStyri. Eur

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podfa predmetu zmluvy je zmluvnou
cenou, platnou

3. A3 do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoctu su ceny pevné,
nezmenitelné, platné po celd dobu realizacie diela.

4. Jednotkové ceny obsahuju aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, ddrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na Gpravu, rekultiviciu a ostatné prace spojené s
uvedenim pracovnych pléch do pdvodného stavu a zamerania skutkového stavu uskutocnenej
stavby.

5. Podkladom pre platenie bude faktdra vystavena zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zhotovitel bude fakturovat koneénému prijimatelovi po vykonani dojednanych prac a dodavok.
Faktdra bude vyhotovena na ziklade skutocne vykonanych akonecnym prijimatefom
odsuhlasenych prac a dodavok.

6. Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.

7. Objednéavatel a koneény prijimatel je opravneny uspokoijit si z kaucie svoje naroky z vad diela,
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu $kody, naklady vzniknuté v désledku odstupenia
od ZoD a iné néroky, ktoré nebudt zhotovitefom riadne a véas uspokojené.

8. V pripade, e dielo nebude vykazovat naprojektované minimalne parametre alebo nebude
ukongené v lehote podfa Cl. I, bod 3. tejto ZoD, kaucia v celej vySke prepadne v prospech
objednavatela.

9. Zhotovitel, objednavatel a kone¢ny prijimatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruci objednévatefovi
v papierovej verzii a v elektronickej verzii vo formate MSEXCEL na CD nosii stpis vykonanych
praca dodavok v prislusnom obdobi za ktoré vystavuje faktiru (dalej len Supis prac).
Objednévatel sa zavazuje skontrolovat prace a dodavky podfa daného Supisu prac
Najneskdr do troch pracovnych dni po jeho doruceni. Zhotovitel sa zavazuje poskytnat
objednavatelovi potrebnu sti¢innost na skontrolovanie vykonanych prac a dodavok podfa Stpisu
prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak
objednavatel v Protokole odsthlasi vykonané préace a dodévky podfa Supisu prac, je zhotovitel
opravneny vystavit faktdru na cenu praca doddvok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju
vykonané prace adodavky podfa Supisu prac zdvady, nie je zhotovitel opravneny vystavit
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fakturu skor, ako tieto zavady odstrania objednévatel'v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac

a dodavok podla Supisu prac.

Poriadnom ukonéeni a protokoldrnom odovzdani celého diela v stlade s touto zmluvou a po

odstraneni vietkych zévad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel

uhradi fakturu vystavenu zhotovitefom.

Faktura, ktoru predlozi zhotovitel konecnému prijimatefovi musi obsahovat vietky naleZitosti

dafiového dokladu v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov SR, najma nasledovné

udaje:

. Oznaenie a ¢islo faktary, konstantny a variabilny symbol faktury,

- Datum vystavenia faktury, ddtum dodania préc /tovarov/sluZieb a datum splatnosti faktury,

. Obchodné meno a adresu objednavatel a a zhotovitefa, ich ICO, DIC, ICDPH a Gdaj o zapise
v OR vratane spisovej znacky,

- Predmet plnenia podfa potvrdeného Stipisu prac,

- Fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovd cenu s DPH,

. Oznacenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednévatela a zhotovitefa

. Petiatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Neoddelitelnou prilohou faktdry bude objednavatefom, kone&nym, prijimatefom

a zhotovitefom potvrdeny zistovaci protokol o vykonanych (stavebnych) pracach a dodavkach

ako Priloha & 1 k fakture a stpis vykonanych prac a dodavok ako Priloha ¢. 2 k fakture

V pripade, e faktira nebude obsahovat vietky néleZitosti uvedené v tejto zmluve, koneény

prijimatel je opravneny vrétit ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi

plynutie splatnosti anova lehota splatnosti za¢ne plynit dorucenim opravenej faktiry

objednavatelovi.

Koneény prijimatel je povinny zaplatit fakturovanu giastku v dohodnutej lehote splatnosti do 40

(slovom $estdesiat) kalendarnych dni.

Clanok 1V.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vsetky dolezité skutognosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat
predovietkym Gdaje o Casovom postupe realizicie diela, o kvalite praca dodévok, o pripadnych
odchylkach od projektovej dokumentacie, o dovode odchylky a o klimatickych podmienkach
ovplyviiujicich realizaciu diela. Dalej je povinny zaznamendvat vietky podstatné udalosti, ktoré
sa stali na stavenisku v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani $tatneho
stavebného dohladu, $tatneho dozoru a o inych Einnostiach ovplyviiujtcich priebeh realizacie
diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny
dennik musi byt nepretrzite uloZeny na stavenisku. Vietky listy stavebného dennika musia byt
otislované. Stavebny dennik musi obsahovat originalne listy a dve otislované oddelitefné kopie
kazdého listu—jeden pre zhotovitefa a jeden pre objednavatela, konetného prijimatefa.
Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyvedici a to odo diia prevzatia staveniska az do
ukonéenia realizacie diela a jeho protokolarneho odovzdania.

Zépisy v stavebnom denniku musia byt oznatené datumom zdpisu, musia byt Citatefné
a zrozumitelné a realizované vidy v ten defi, ked boli realizované prace a doddvky, resp. nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zépisu. Medzi jednotlivymi zdznamami v stavebnom denniku
nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyveduci zabezpeti, aby do stavebného dennika robili
zépisy len opravnené osoby. Okrem stavbyvediceho st opravnenymi vykondvat zaznamy do
stavebného dennika len tatutdrny zdstupca objednévatela, resp. koneéného prijimatela nim
splnomocnena osoba, alebo prisludny organ Statnej spravy.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené oprévnené
osoby, je povinny ktomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesuhlasu




a pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskor do troch pracovnych dni odo diia, kedy
k zapisu dolo a v ten defi to oznamif objednavatefovi resp. konetnému prijimatefovi. V pripade,
se sa stavbyveduciv stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamend to, Ze so zapisom bez vyhrad
suhlasi.

Objednavatel resp. konecny prijimatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku
urobenym zhotovitefom, resp. inymi opravnenymi osobami najneskor do piatich pracovnych
dni po dni zapisu a po oznameni stavbyveduceho o zapise.

Zhotovitel sa zavizuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, zni¢enim
alebo stratou. V opaénom pripade, sa zavdzuje zaplatit objednavatefovi vietky gkody, ktoré boli
spbsobené jeho poskodenim, zni¢enim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi resp. koneénému prijimatefovi
spolo¢ne so vietkymi dokladmi pri protokoldrnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne
vykonaného diela v stlade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel, konecny prijimatel a zhotovitel sa dohodli, e staveniskom je priestor, ktory je
objednavatefom, konecnym prijimatefom pocas realizacie diela uréeny na vykonavanie
stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.

Objednavatel, koneény prijimatel'a shotovitel sa dohodli, Ye zhotovitel zabezpeci uskladiiovanie

stavebnych materidlov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo

priestorov staveniska.

Objednévatel a konecny prijimatel odovzda zhotovitelovi stavenisko ku diiu zacatia realizacie

diela, teda ku diiu dcinnosti tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnt na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami

pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene

a s inymi cudzimi objektmi a vecamiv okoli staveniska a tieto bud'v hodnym spdsobom bez

pogkodenia prelozit alebo chrénit, aby pocas celej doby realizacie diela nedoslo kich

poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- Bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac ana pobyt osdb
vykonavajucich stavebné prace a dodavky,

- Zabezpeti stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia osdb, oznaci stavenisko
s uvedenim potrebnych udajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové
opatrenia na stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahéjenim realizicie diela
predloZi objednavatefovi,

- Bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materialov a
dodavok, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a
poziarnej ochrany, ktory v pripade potreby bude Cistit a udrziavat v stave spdsobilom na
pouZivanie, pritom tento vjazd pred protokolarnym odovzdanim uvedie do pbévodného
stavu,

- Zabezpeti poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpe&né uloZenie stavebnych materidlov,
stavebnych mechanizmov a dodavok,

. Zabezpeti bezpeény pohyb osdb vykonavajucich stavebné prace ,bezpecnost a ochranu
zdravia osdb na stavenisku avjeho okoli, ako aj ochranu Jivotného prostredia podla
pravnych predpisov SR,

- Zabezpeti priebeiné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo
svojej &innosti pri plneni predmetu zmluvy podfa vieobecnych pravnych predpisov
vztahujlcich sa na odpad,




10.

- Poskytne stginnost a bude riadit svojich subdodavatelov na stavbe z hladiska koordinacie
nadvizujucich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo znicenim.
Zhotovitel'sa zavizuje, 7e na stavenisku bude po cely cas realizacie diela projektova
dokumentacia overena stavebnym tradom, potrebna na realizaciu stavby a na vykon $tatneho
stavebného dohfadu.
Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit na vlastné naklady na stavenisku stavbyveduceho, ktory bude
organizovat, riadit, koordinovat azodpovedat za realizaciu Projektu a bude viest evidenciu
v stavebnom denniku.
Stavbyvedtci bude okrem povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy aZ pravnych predpisov
platnych na Gzemi SR, vykondvat aj oprévnenia uvedené v tejto zmluve a to predovsetkym:
. Urlovaf zatatie askonlenie jednotlivych stavebnych prac a inych Cinnosti v objekte
staveniska a na realizacii diela,
- Davat pokyny tykajuce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu oséb
v objekte staveniska a na realizacii diela,
- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a uréovat ich umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,
- ddvat prikazy na okamZité zastavenie stavebnych prac a inych &innosti v objekte staveniska
a na realizacii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalie vykondvanie nepripustné,
- koordinovat poradie stavebnych préc a inych ¢innosti pri realizacii diela,
- vykézat cudziu alebo neoprévnent osobu z objektu staveniska.
Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpe¢nost a ochranu zdravia osdb vo vsetkych
priestoroch staveniska a zabezpedi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdéckami.
Dalej sa zhotovitel zavézuje dodrZiavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpecit ich
dodrziavanie vietkymi pracovnikmi a subdodavatelmi zhotovitefa.
Objednavatel resp. koneény prijimatel je opravneny vykézat z objektu staveniska ktoréhokolvek
pracovnika zhotovitefa, ¢i subdodévatefa, pokial tento poru$i ustanovenia tejto zmluvy,
bezpetnost aochranu zdravia pri praci, poziarnu bezpe&nost a protipoziarne predpisy a
opatrenia, alebo ne uposlichne pokyny objednavatela.

Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel sa zavizuje pri realizcii diela dodrziavat vSetky technické normy, bezpecnostné
a pravne predpisy platné na uzemi SR avztahujice sa naplnenie tejto zmluvy. Pokial ich
porusenim vznikne objednévatelovi $koda, zhotovitel je povinny uvedend skodu uhradit, vratane
dhrady nakladov spojenych so zostladenim stavu s prisluSnou normou, resp. predpisom.
Zhotovitel sa zavizuje garantovat kvalitu realizacie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj
subdodavatelmi tym, #e budd pouZivat nové a nepouZité materidly, vyrobky a technolodgie,
schvélené pre Gzemie SR, najmé vyrobky podliehajice na uzemi SR certifikacii vyrobkov, pricom
pri odovzdavani diela predloZi a odovzda objednavatelovi véetky prehldsenia o zhode.
Zhotovitel sa zavizuje, 7e vietky odborné prace budi vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo
jeho subdodévatelov s odpovedajticou kvalifikiciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je
zhotovitel povinny neodkladne predloZit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

Pripadni zmenu subdodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objedndvatela, pricom kazdy novy subdodavatel musi spliiat podmienky § 32 ods. 1.
zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorgich zmien a dopinkov ohfadom zépisu subdodavatefa do registra konecnych
uzivatelov vyhod. Bez odsuhlasenej zmeny moze objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne
pokladat neodsthlasenti zmenu poddodévatefa za podstatné poru$enie zmluvnych vztahov.
Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu a preverenie prac, ktoré budi v dalsom
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$tadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnym ia to najneskor 2 pracovné dni vo pred.
V pripade ,Ze tak zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objednévatefa odkryt prace, ktoré
boli v daléom &tadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpecdenstvo a
naklady. Pokial sa objednavatel v termine uvedenom vo vyzve, ktord mu bola riadne avcas
doru&end, na kontrolu nedostavi, bude sa mat zato, e objednévatel prace odsthlasil a zhotovitel
moze pokracovat v realizécii diela. , ktoré sa zistia dodatoéne. Uvedeny postup sa vztahuje i na
skugku technolégii ktoré budu v dalSom Stédiu stavby zakryté, alebo sa stant nepristupnymi.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpetit dielo a ktortkolvek jeho budicu ¢ast
a dodany stavebny material proti strate, kradezi, poskodeniu alebo znieniu. Po celi dobu
realizacie diela a# do diia jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednévatefom resp.
kone&nym prijimatefom a odstranenia véetkych zavad a nedorobkov v silade s touto zmluvou,
je zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu, kradez, poskodenie alebo zniCenie diela, ¢i
ktorejkolvek jeho budtcej Casti.
Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolo¢nosti poskytujlcej poistné
sluzby na Gzemi SR proti moZznym ¢kodam sposobenym jeho Einnostou a jeho pracovnikmi
a pracovnikmi jeho subdoddvatefov ato potas realizicie predmetu zmluvy, ¢o preukdze
objednévatelovi, kone¢nému prijimatelovi najneskdr ku diiu tginnosti tejto zmluvy predloZenim
potvrdenia o uhrade poistného, a v pripade Uhrady poistného v mesaénych alebo Stvrtrocnych
splatkach priebezne, aZ do ukoncenia realizicie predmetu diela.
Objednavatel a kone¢ny prijimatef ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela
a dodr¥iavanie, resp. neporusovanie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel méa povinnost pri vykonavani predmetu diela podlfa tejto zmluvy redpektovat
jestvujice konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie si anebudd predmetom
vykondvaného diela a z toho dévodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.
V pripade, Ze objedndvatel resp. kone&ny prijimatel zisti, Ze realizécia diela je vykondvana
nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavdzuje
neodkladne zabezpecit napravu a obnovit riadnu kvalitu prac a dodévok na svoje néklady a to
najneskor do terminu protokoldrneho odovzdania diela.
Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného
partnera. Zaroveri sa zavédzuju, ze uvedené informdcie pouziju iba na plnenie podmienok tejto
zmluvy nepouZiju ich na iné Gcely. Toto ustanovenie sa viak nevztahuje na obchodné a technicke
informécie, ktoré st dostupné tretim osobdm a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajdcim
sposobom.
Tato zmluva je uzatvarand v sulade so zmluvou o poskytnuti nendvratného financného prispevku,
¢o zhotovitel berie na vedomie. Zmluvné strany sa sucasne zavizuju umoznit poskytovatelovi
dotacie —, Urad viddy SR” vykondvanie kontroly a poutzitia predmetu zmluvy.
Z dovodu, 7e predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov poskytnutych na zdklade Zmluvy
o poskytnuti dotdcie na podporu rozvoja a $portu na rok 2019 , bude zhotovitel povinny strpiet
vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s dodavkou predmetu zmluvy, kedykolvek pocas
platnosti a G¢innosti Zmluvy a to opravnenymi osobami v zmysle ¢l. 12 Vieobecnych zmluvnych
podmienok k Zmluve.
Za osoby opravnené sa povazuju:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
¢) Najvy3ikontrolny Grad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpetujuci ochranu finan¢nych zéujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymiv pism. a) aZ f) vsulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.




16.

10.

11.

12.

13.

V pripade, Ze oprdvnené osoby zistia nezrovnalosti v uskutoéneni predmetu zmluvy, ktoré vznikli
ginnostou zhotovitefa aneuznaji objednavatefovi niektoré vydavky predmetu zmluvy za
opravnené z dévodu nedodrzania zmluvnych podmienok Zmluvy o NFP zo strany zhotovitefa,
zhotovitel je povinny neuznané vydavky uhradit objednévatefovi do celej vysky.

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukon&eni kompletny, musi spliiat funkéné a platnymi normami
predpisane vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednévatefovi resp. kone&nému prijimatefovi
najneskér 10 dni vopred termin protokoldrneho odovzdania diela.

Objednévatel a kone&ny prijimatel je povinny od zhotovitela najneskdr do troch dni od terminu
stanoveného zhotovitefom zahajit preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutdrny zdstupca
zhotovitela, ktory dielo odovzdd za Gcasti stavbyveduceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednévatela a kone¢ného prijimatela je
$tatutarny zastupca .

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani predloZit a odovzdat:

- Dokumentéaciu k zapracovanym zmenam podfa skutoéného vykonania diela,

- Platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zarucné listy a navody k obsluhe,
- Stavebny dennik,

- Zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- Iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyZaduju a sdvisia s vykonavanim diela.
Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokongené a neschopné odovzdania a to
a7 do doby spInenia uvedenej podmienky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pod zavadou budi rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite,

v rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zavaznymi technickymi
normami(STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zavere¢ny preberaci
protokol .

Pokial objednavatel resp. kone&ny prijimatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest
v zévere¢nom preberacom protokole svoje dévody.

Dielo bude povaZované za ukonéené az po ukonceni vietkych prac, ktoré su obsahom tejto
zmluvy a po od stréneni vietkych zavad a nedorobkov uvedenych v zavere¢nom preberacom
protokole a v kolaudaénom rozhodnuti.

Objednévatel resp. konecny prijimatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial
zhotovitel neodstrani vietky zistené zévady alebo nedorobky.

Objednavatel resp. konecny prijimatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku
poriadok, ak nie je zo staveniska odstrdneny vzniknuty odpad a zvy3ny material zhotovitela nie
je uloZeny na mieste uréenom objedndvatefom.

V pripade rozporov medzi objednavatefom a zhotovitefom ohladne zistenych zévad a
nedorobkov, je zhotovitel povinny neodkladne zabezpetit odborné vyjadrenie tretej osoby—
nezévislého autorizovaného odbornika. Ak objednévatel resp. kone¢ny prijimatel do piatich
pracovnych dni od jeho predloZenia pisomne vyjadri sdhlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude
to znamenat, e predmetné zavada bola odstrénend. V pripade jeho nesuhlasu, je povinny
zabezpetit odborné vyjadrenie dalSieho nezavislého autorizovaného odbornika.
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Clanok VIIL
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a v¢as a ne odovzda ho v pozadovanej kvalite
avstanovenom termine podla bodu 2. Clanku 1l. Tejto zmluvy, zavdzuje sa zaplatit
objednavatefovi zmluvni pokutu v giastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta)z ceny diela
podfa bodu 1. Clanku Il tejto zmluvy za kaidy zacaty kalendarny defi omeskania. Toto
ustanovenie sa vzfahuje aj na &iastkové plnenia. Tymto nie je dotknuta nahrada $kody podfa §
373 a nasl. Obchodného zakonnika, ktora vznikne v désledku omeskania zhotovitefa
s odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podfa tejto zmluvy,
uhradi objednévatelovi resp. kone¢nému prijimatefovi zmluvni pokutu v giastke 0,1 % (slovom
jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu 1. Clanku 1l tejto zmluvy za kazdy zacaty
kalendarny defi omeskania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zavad anedorobkov zistenych pri zdvere¢nom
protokoldrnom odovzdani a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku VII. Tejto zmluvy sa zhotovitel
zavizuje zaplatit objednavatelovi resp. kone&nému prijimatefovi zmluvni pokutu v Ciastke 0,1%
(slovom jed na desatina percenta) z ceny diela podfa bodu 1. Clanku Ill. Tejto zmluvy za kazdy
zataty kalenddrny deri omeskania.

Zmluvnd pokuta je splatna dilom uvedenym na faktdre, ako deri splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnd pokutu nezanikd povinnost zaistena zmluvnou pokutou
a ani nie je dotknuty narok objednévatela resp. kone&ného prijimatefa na nahradu Skody v pinej
vyske. Zmluvné pokuty sa do vysky ¢kody nezapocitavaju.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnutou zarukou zhotovitef ruci, ze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zarucnej
doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zaroveh sa zavizuje, Ze po cely ¢as trvania zarucnej
doby bude dielo plne funkéné a sposobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 24 mesiacov (slovom dvadsatStyri me§iacov) odo dna jeho
protokoldrneho odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podfa bodu 10 Cldnku VII. Tejto zmluvy.
Zhotovitel po dobu trvania zaruénej doby uvedenej v predchédzajicom odseku zodpovedad za
vietky zavady, ktoré sa pri uzivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objednévatel a ktoré bude
reklamovat s vynimkou zévad podfa bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podfa vieobecne platnych podmienok v SR a v Europskej anii.
Objednévatel resp. koneény prijimatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu
pisomne reklamovat, pricom uvedie o akd zavadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskor do 3 (slovom tri ) pracovnych dni po doruceni reklamacie
pisomne doruit objednavatefovi resp. kone&nému prijimatefovi ozndmenie o prijati reklamdcie,
o jej uznani a o lehote odstranenia zavady.

Reklamdciu je mozné uplatnit najneskér do posledného diia zarucnej doby, pri¢om aj reklamdcia
preukazatelne odoslana objednévatelom resp. koneCnym prijimatefom v posledny defi zarucnej
doby sa povaZuje za uplatnent v zarucnej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednévatefom resp. kone¢nym prijimatefom u zhotovitefa
sa predlzuje zaruéna doba na tu ¢ast vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zdvada, o dobu
vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavizuje prijat reklamaciu na jeho adrese uvedenej v Gvode tejto zmluvy, alebo
v pripade zmeny adresy zhotovitefa na novej adrese. Kazdi zmenu adresy sa zhotovitel zavdzuje
neodkladne oznamit objednévatefovi resp. konecnému prijimatefovi.
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Zhotovitel sa zavizuje vybavit reklaméciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich(slovom pét)
pracovnych dni.

V pripade, e zhotovitel v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruci objednévatelovi resp.
kone&nému prijimatelovi rozhodnutie o vybaveni reklamdcie, ma sa za to, Ze reklamaciu v plnom
rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa
jednd o zévadu, ktora bude objednévatefovi brénif v prevadzke diela, alebo bude mat povahu
havérie, je zhotovitel povinny zacat s jej odstrafiovanim do 24 hodin(slovom dvadsatstyri hodin).
Ako objednévatel resp. kone&ny prijimatel v pripade uznania reklaméacie oznami lehotu, v ramci
ktorej ma byt reklamovana zévada diela odstranena a zhotovitel reklamovanu zdvadu v tejto
lehote neodstrani, ma objednévatel resp. kone¢ny prijimatel pravo dat reklamovanu zévadu
odstranit tretej osoby, prifom zhotovitel sa zavdzuje zaplatit vietky néklady, ktoré vznikli
objednavatelovi resp. kone¢nému prijimatefovi v suvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudd uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia
§ 563 v spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika €.513/1991Zb. v zneni neskorsich
predpisov. Tymto nie su dotknuté zévady diela podla ustanovenia § 560 a nasl . Obchodného
zékonnika a zavady na dodanych jednotlivych astiach a suciastkach diela.

Clanok X.
Nadobiudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zaciatku realizacie diela
objedndvatel — zriadovatel' /resp. konecny prijimatel/. Do odovzdania riadne vykonaného diela
(predmet zmluvy) v stlade s touto zmluvou znéga nebezpedenstvo 3kody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci urenych na vykonanie diela, najma stavebného materidlu, ktory je
povinny zabezpeit pred kradeZou alebo pred poskodenim a zostava ich vlastnikom aZ do doby,
kedy sa s pracovanim stant si¢astou predmetu diela.
Do prevzatia riadne vykonaného diela v silade s touto zmluvou objednavatel, resp. konecny
prijimatel nezodpoveda za $kodu spdsobenti na diele.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

Této zmluva je uzatvorend na dobu urcitt v zmysle bodov 1. Az 3. Clanku II.

Pri rie€eni vzajomnych vztahov zmluvnych strén, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa pouZiju

ustanovenia zakona &.513/1991Zb.Obchodného zékonnika v zneni neskor3ich predpisov.

Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknu v stvislosti splnenim tejto zmluvy, sa budd

zmluvné strany snatit riedit predovietkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode neddjde,

spory budd rie$ené podfa slovenského pravneho poriadku na prislusnom sude Slovenskej

republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kazda zo zmluvnych stran méze od tejto zmluvy odstupit v

pripade, Ze druhd strana podstatnym spésobom porusi zmluvny povinnost vyplyvajicu z tejto

zmluvy. Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovsetkym:

- Nesplnenie dohodnutych priebeinych terminov a koneéného terminu ukoncenia diela
stanovenych v tejto zmluve

- Nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

. Nedodrsanie kvalitativnych atechnickych parametrov a podmienok realizacie diela
stanovenych v tejto zmluve.

_ zabudovanie iného materidlu alebo zariadenia aké si uvedené v ponuke bez suhlasu
verejného obstaravatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri poruseni zmluvnej povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy je




poskodend strana opravnend Gctovat druhej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vy3ke 10 %
z celkovej ceny uvedenej v él. IIl. bod 1.

6. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinnd strana nezavisle od toho, ¢i
avakej vySke vznikne druhej strane £koda porudenim povinnosti, ktoré mo3no vymahat
samostatne.

7. Obsah tejto zmluvy je mo#né menit a dopliiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné ak budu riadne podpisané oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a potvrdené
odtlackami petiatok oboch zmluvnych stran.

8. Zmluva je spisand v troch origindInych rovnopisoch, 1 vyhotovenie pre kazdd zmluvng
stranu.

9. Zmluvné strany spolo¢ne potvrdzuju, 7e sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej
zmluvy, poznaju jej obsah a uéel. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlackami peciatok obe
zmluvné strany potvrdzujy, ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vdznej véle.

10. Této zmluva je uzavrets jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobtida Ucinnost 1 deri po
uverejneni podla § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zékonnika. '

11. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 - Podrobny poloZkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo forméate
Priloha ¢. 2 - Casovy harmonogram realizicie prac

Za objedndvatela: Za zhotovitela:
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