Zmluva o dielo &. CEZ ...../.....
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

medzi

objednavatelom: Obec Velké Urany

so sidlom: Hlavna 578, 925 22 Velké Ulany

ICO: 00306282

DIC: 2021006768

zastupeny: Ing. Franti$ek G6gh DBA, starosta obce
Cislo Gctu: SK27 5600 0000 0010 1808 9001

(dalej ,Objednavatel”)

a
zhotovitelom: MBM-GROUP, a.s.
Sidlo: Mileticova 1, 821 08 Bratislava - mestska ¢ast’ Ruzinov
ICO: 36 740 519
DIC: 2022337548
IC DPH: SK2022337548
IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 5625
SWIFT kod: SLZBSKBA

étatutérny zastupca: Bc. Alena Novéakova, predseda predstavenstva

(dalej ~Zhotovitel*)

(dalej ,Zmluva*)

Objednavatel a Zhotovitel sa dalej spolocne budu oznadovat ties ako ,,Znﬁluvné strany®, kazdy z nich
jednotlivo tiez ako ,Zmluvna strana“.

1.1

1:2

1.3

.
Predmet zmluvy

Touto Zmluvou sa Zhotovitel zavazuje zhotovit dielo uvedené v bode 1.2 tohto Clanku Zmluvy
a Objednavatel sa zavazuije riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit cenu za dielo v sllade s él.
IV. tejto Zmluvy.

Dielom’podl'a tejto Zmluvy je uskutoenenie stavebnych prac s ndzvom »Cyklotrasa - II. Etapa,
Velké Urany*“ (dalej ,Stavba" alebo.,Dielo”). Ak sa v tejto Zmluve pouziva pojem ,Dielo®, myslia
sa tym podla povahy konkrétneho ustanovenia &innosti spocivajlice v uskuto&neni stavebnych
prac vratane dodavok materialov, vratane ich zabudovania v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v stlade s touto Zmluvou a projektovou dokumentaciou, ktora
tvori Prilohu €. 1 tejto Zmiuvy (dalej ,Projektova dokumentacia“ alebo skratene ,Projekt").
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1.
Vykonanie diela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
Case.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v stlade s Projektom za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, -vo
vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo:

2.2.1 podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel podas procesu verejneho
obstaravania na vyber zhotovitela,

2.2.2 podla oceneného vykazu vymer, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha
&. 3 (dalej len ,Rozpodet’);

2.2.3 podla schvaleného vecného, gasového a finanéného harmonogramu stavebnych prac
(dalejlen ,Harmonogram®), spracovaného Zhotovitefom, ktory je neoddelitefnou sticastou
tejto Zmluvy ako priloha €. 2;

Pri vykonani Diela postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovitel sa véak vyslovne zavazuje plnit
pokyny Objednavatela pri uréeni spdsobu vykonania Diela. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného
odkladu upozornit Objednavatela na nevhodntl povahu jeho pokynov, ak Zhotovitel mohol tito
nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazaju v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do
doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, ze Objednavatel trva na
vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. O dobu, po ktord bolo potrebné vykonavanie Diela
prerusit, sa predlZzuje cas dojednany na jeho dokondenie, vratane postupovych terminov
vykonania jednotlivych Casti Diela podla Harmonogramu. Zhotovitel nema narok na uhradu
nakladov spojenych s prerusenim vykonavania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnd
v jednotlivom pripade inak.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so véetkymi podkladmi vymenovanymi v glanku Il. bod 2.2
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnute, ako aj so skutkovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze uplatiiovat’ néroky na Upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit pri oboznameni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela, alebo ich mohol vzhladom na odbornost, ktora
sa vyzaduje k realizacii diela predvidat.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povaZzuje za Uplné a dostato¢né na
ocenenie jednotlivych poloziek a vypracovanie rozpoctu tak, ako tvori prilohu &. 4 tejto Zmluvy a
zhotovenie Diela ako celku podia podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priebehu zhotovenia Diela méze Objednavatel zaistovat inymi
zhotovitelmi pinenie inych zavazkov, ktoré nie st predmetom tejto Zmluvy na zaklade osobitnej
dohody. Zhotovitel sa zavazuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela umozni vstup na
stavenisko, eventualne po dohode s Objednavatefom poskytne dalsiu stginnost potrebni k
realizacii dodavok.

Zhotovitel moze so stihlasom Objednavatela, resp. stavebného dozoru poverit' vykonanim Diela
alebo jeho ¢&asti ini osobu (dalej ,Subdodavatel”) vylucne za podmienok bliz8ie uvedenych v
glanku XIV tejto Zmluvy. \ ) ' Vv o
V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby, zodpoveda,
akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za to, Ze oboznami tretie
osoby so v&etkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaju a mozu mat vplyv
na splnenie zavézkov tychto tretich oso6b.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objednavatela a sucasne stavebny dozor na
odsuhlasenie prediozeného subdodavatefa na zaklade predlozenych referencii a odbornej
sposobilosti, ato minimalne 7 pracovnych dni pred jeho nastupom na realizaciu jeho casti
stavebnych prac. Objednavatel a stavebny dozor budd mat 5 pracovnych dni na posudenie
odbornej sposobilosti a referencii tohto subdodavatela. V pripade ze Objednavatel, alebo
stavebny dozor v stanovenom termine neodsuthlasia takéhoto subdodavatela, oznamia to
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zhotovitelovi spolu s dévodmi neodstihlasenia. Zhotovitel bude povinny predloZit' na odsthlasenie

navrh nového subdodavatela. Vykonanie akychkolvek prac alebo dodavok vopred riadne -

neodsthlasenym subdodavatelom je zakdzané, aje klasifikované ako hrubé porusenie
zmluvnych podmienok. Subdodavatelov, ktorych Zhotovitel uréil vo svojej ponuke v ramci procesu
verejného obstaravania a tito boli prijati spolu s ponukou, nie je potrebné opétovne predkladat na
odsuhlasenie. :

Zhotovitel bude povinny bezodkladne vymenit akéhokolvek subdodavatela v celom rade ak si ten
nebude plnit svoje povinnosti, najma v oblasti bezpecnosti pri praci, pri plneni si svojich
odbornych povinnosti a bude na to upozorneny pisomnym oznamenim doru¢enym Zhotovitelovi,
alebo zapisom do stavebného dennika, ato bud stavebnym dozorom, alebo splnomocnenym
zastupcom Objednavatela. Na vymenu subdodavatela sa vztahuji schvalovacie podmienky ako
na nového subdodavatela.

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo v stlade:

a) s touto Zmluvou

b) so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

c) s technickymi normami vztahujlicimi sa na vykonavanie Diela,

d) s Projektovou dokumentaciou (v poradi dolezitosti s technickymi spravami a nasledne
s vykresovou dokumentaciou),

e) s poziadavkou na celkovl funkénost' Diela a na sposobilost Diela na jeho riadne uZivanie
(prevadzkovanie),

f) s Harmonogramom,

g) s pokynmi Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy),

h) s technologickymi postupmi predpisanymi vyrobcom materialu pouzitého pri vykonani Diela.

V8etky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat’ Zhotovitel.

lil.
Cas vykonania diela

Zhotovitel je povinny:

a) zacat s vykonavanim Diela podla Harmonogramu po riadnom odovzdani staveniska podia
bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnuty pri podpise tejto Zmluvy ako priloha
s prihliadnutim na mozny termin odovzdania a prevzatia staveniska,

b) vykonavat jednotlivé ¢asti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme a

¢) vykonat celé Dielo v dojednanom ¢ase podla Harmonogramu, najneskor do: 6 mesiacov, a
to vratane protokolarneho odovzdania Diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov,

d) zacat stavebné prace do dvoch pracovnych dni od prevzatia staveniska, ktoré sa uskutoéni
do piatich pracovnych dni po doruceni vyzvy na zacatie stavebnych prac,

e) zabezpecit vyty€enie existujlcich inZinierskych sieti, do 5 dnf od odovzdania staveniska,

f) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpedéit’ meranie podruznym meradlom, ktoré
bude ociachované a zaplombované pred zaciatkom stavebnych prac. V zapise v stavebnom
denniku o odovzdani a prevzati staveniska budi dohodnuté podmienky odberu médii a
Ghrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatnii dohodu na odber elektrickej
energie avody, ak tieto bude zhotovitel odoberat’ z rozvodov Objednéavatela. Bez takejto
pisomnej dohody nebude odber vody a elektriny mozny, a bude povazovany za tzv. &ierny
odber.

Ak Zhotovitel' ukonéi Dielo pred dojednanym ¢asom, je Objednavatel povinny riadne ukonéené
Dielo prevziat'.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢as dojednany na vykonanie Diela a postupové terminy vykonania

jednotlivych ¢asti Diela podla Harmonogramu sa predlZzuji o dobu trvania nasledovnych

prekazok:

a) nevhodné pokyny Objednavatela prekazaju v riadnom vykonavani Diela v slilade s bodom
2.3 tejto Zmluvy;

b) ina prekazka nezavisla od véle Zhotovitela, ktora mu brani vo vykonavani Diela, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tato prekazku alebo jej nasledky mohol odvratit alebo
prekonat, ani ze by v €ase vzniku jeho zavazku vykonat Dielo tato prekazku mohol predvidat'.
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V pripade omegkania Zhotovitefa s plnenim svojho zavazku vykonavat jednotlivé ¢asti Diela
v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dni, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odsttpit. Rovnako je Objednavatel opravneny odstupit od tejto Zmluvy
v pripade omeskania Zhotovitela s vykonanim a odovzdanim Diela ako celku Objednavatelovi v
dohodnutom termine podfa bodu 3.1 pism. c) tohto &lanku Zmluvy o viac ako 30 dni.

Iv.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo vySke 427 499,84 EUR (slovom
Styristodvadsat'sedemtisicstyristodevatdesiatdevat 84/100) bez DPH, 512 999,81 EUR vratane
DPH (dalej ,Cena za dielo"). Cena za dielo bola uréena dohodou Zmiuvnych stran vychadzajlcou
z Projektu a rozpoétu, ktory bol na zaklade Projektu zostaveny a je prilohou ¢. 4 tejto Zmluvy
(dalej ,Rozpoéet"); Rozpotet je pre Zmluvné strany zavazny (t.. Zhotovitel sa nemoze domahat;,
aby sa uréilo zvy$enie Ceny za dielo o sumu, o ktord nevyhnutne prevysi naklady uUcelne
vynalozené Zhotovitelom, naklady zahrnuté do Rozpoctu) a zaruCuje sa jeho Uplnost' (t].
Zhotovitel sa neméze domahat zvydenia Ceny za dielo z dévodov, ktoré mohol zistit pri
oboznameni sa s podkladmi uvedenymi v ¢lanku I1. bod 2.2 tejto Zmluvy a stavom staveniska na
mieste vykonania Diela, alebo ich mohol vzhladom na odbornost, ktora sa vyzaduje k realizacii
diela predvidat, a to s poukazom na vyhlasenie v bode 2.4 ¢l. II. tejto Zmluvy). Vzhladom na
uvedené, v pripade, Ze vznikne potreba vykonania préac alebo dodavok pre riadne zhotovenie a
ukong&enie Diela, tieto je Zhotovitel povinny vykonat v ramci dohodnutej Ceny diela, t.j. bez naroku
na jej zvysenie. :

Cena za dielo podlieha nasledovnym Gpravam:

a) v pripade obmedzenia rozsahu Diela, rozsirenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela
v dosledku pokynov Objednéavatela (bod Chyba! Nenasiel sa Ziaden zdroj odkazov.3 tejto
Zmluvy) alebo dohody Zmluvnych stran sa Cena za dielo zniZi o cenu prislusnych ¢asti Diela,
ktoré Zhotovitel vzhladom na zmenu Diela nebude vykonavat' a zvysi sa o cenu prislusnych
gasti Diela, ktoré Zhotovitel vzhfadom na zmenu Diela bude naviac vykonavat, urent na
zaklade jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak je cenu tychto ¢asti Diela takto mozné
zistit, inak o cenu uréenl na zaklade aktuélneho cennika stavebnych prac vydavaneho
spolo¢nostou KROS a.s., so sidlom A. Rudnaya 21, 010 01 Zilina, ICO: 31 635 903,
zapisanou v obchodnom registri vedenom Okresnym stidom Zilina, oddiel Sa, vlozka &islo
10564/L, ak sa Zmluyné strany nedohodnu inak; ak zmena Diela spociva v zmene materialu
alebo technoldgie, ktoré sa maju pri vykonavani Diela pouzit, Cena za dielo sa znizi o cenu
nepouzitého materialu alebo technolégie uvedent v Rozpocte a zvy$i sa o cenu pouzitého
materialu alebo technologie dojednanti medzi Zhotovitelom a dodavatelom a odsuhlasent
vopred Objednavatefom,

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukoncenim Diela sa Cena za dielo znizi (i) o cenu za
vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku diu zaniku Zmluvy vykonane, uréenu
podla Rozpoétu, a (i) v pripade, ze k zaniku tejto Zmluvy déjde v dosledku odstupenia
Objednavatela, aj o 5% z ceny podla bodu 4.1 tohto Clanku Zmluvy; rozsah Diela vykonaného
k poslednému diiu kalendarneho mesiaca predchadzajiceho mesiacu, v ktorom Zmluva
zanikla, sa zisti na zaklade Objednavatelom schvélenych Stpisov prac (bod 4.34 tohto €lanku
Zmluvy); rozsah Diela vykonaného v kalendarnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa Zisti
na zaklade stpisu prac potvrdeného stavebnym dozorom Objednavatela a schvaleného
Objednavatelom v stlade s bodom 4.3 tohto &lanku Zmluvy; Zhotovitelovi nepatri ziadna
dalsia thrada toho, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim Diela pripadne obohatil (§ 544 ods.
1 Obchodného zakonnika), ani dalia Uhrada ceny veci, ktoré Zhotovitel' icelne obstaral
a ktoré sa spracovanim stali st¢astou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného
zakonnika); § 548 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouzije.

Bez zbyto&ného odkladu po tom, ako nastane niektora skuto¢nost uvedena v bode 4.2 pism. a)
tohto &lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit dohodu Zmluvnych stran v pisomnej forme,
zohladfiujuci zmenu Ceny za Dielo vo vztahu k jednotlivym castiam Diela a postupovat’ podla
bodu 16.3 ¢lanku XVI. Zmluvy.

Narok na zaplatenie ceny Diela vzniké Zhotovitelovi vykonanim Diela, t.j. jeho riadnym ukonéenim

bez vad a nedorobkov a odovzdanim Diela Objednavatelovi podla €l. VIII. tejto Zmluvy. Cena
Diela moze byt zaplatena aj na zaklade Ciastkovych faktir za zrealizovanu ¢ast Diela podla
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rozsahu vykonania Diela v jednotlivej etape podia Harmonogramu. Rozsah vykonania Diela
vykaze Zhotovitel stipisom prac potvrdenym stavebnym dozorom Objednavatela a zostavenym
v stlade s jednotlivymi polozkami Rozpodtu (dalej ,Stpis prac"), ktory bude tvorit prilohu
prislugnej faktury Zhotovitela. Ak stavebny dozor vyjadri nesthlas s predlozenym Stpisom prac,
Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa najneskor do piatich (5) pracovnych dni odo dfa dorucenia
oznamenia o nesthlase stavebného dozoru Zhotovitelovi stretnti za G¢asti: povereny zastupca
Objednavatela, stavebny dozor, stavbyvedtci a prerokujd dévody nesuhlasu stavebného dozoru
so Supisom préac alebo jeho ¢astou a dohodnt sa na dalSom postupe.

Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi fakturu do 60 dni odo dfia jej doruéenia, za
podmienky, Ze bola doru¢ena kompletnd, so vSetkymi jej nalezitostami a prilohami.

Cena za Dielo je splatna nasledovne:

a) za vykonanie Diela alebo jeho &asti na zaklade faktury vystavene; Zhotovitelom najskér po
vykonani fakturovanej ¢asti Diela podla tejto Zmluvy, ato do 60 dni odo dfia jej dorucenia
Objednavatelovi, nie véak skér, ako po odstraneni vad Diela zistenych pri odovzdani Diela
(alebo jeho &asti) v stlade s Odovzdavacim protokolom (bod 8.5 tejto Zmluvy);

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukon&enim Diela sa za vykonanie Diela v uritom rozsahu
podla pism. a) povazuje defi zaniku Zmluvy.

Ak faktira vystavena Zhotovitelom a doru¢ena Objednavatelovi podia tohto ¢lanku Zmluvy nema
nalezitosti Uétovného a dafového dokladu v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, alebo ak prilohou zalohovej faktdry nie je stavebnym dozorom odsthlaseny Stpis prac,
je Objednavatel opravneny vratit faktiru Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie. Za den
doruéenia fakttry podla tohto &lanku Zmluvy sa v takom pripade povazuje az doruCenie opravenej
alebo doplnene;j faktury.

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny pred podpisom tejto Zmluvy na zaklade
vyzvania Objednavatelom

4.9

4.10

a) vinkulovat na bankovom Ug&te Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnut’ bankovu
zaruku v prospech Objednavatela, pritom jedina podmienka ¢erpania bankovej zaruky bude
Ziadost Objednavatela, a to vo vyske 5 % z ceny za Dielo, alebo

b) zloZit na uéet Objednavatela sumu vo vyske 5 % z ceny za Dielo

a to ako vykonovu zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo. NezloZenie vykonovej zaruky bude
povazované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Viykonova zaruka vo vyéke 5 % bude vystavena do odovzdania diela ako zadrzné podfa
véeobecnych podmienok bank. V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a
nedostatky v lehotach stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v
protokolov o odovzdani &asti Diela, bude mu vykonové zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny za
Dielo uvolnena, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o
odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel
vady neodstrani, zabezpeti ich odstranenie Objednévatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad
na naklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapogditania bude
Zhotovitelovi vratena vykonova zaruka, znizena o sumu pohladavky Objednavatela s titulu
odstranenia vad. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak boli zlozené
na U&et Objednavatela) aZ do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednavatelovi patria
aj uroky z uvedenych prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho Ucet.

Objednavatel je opravneny pouzit Zadrzné alebo jej Cast v pripade, ak Zhotovitel porusi niektoru
svoju povinnost' uhradit' pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajlcich z tejto Zmluvy
alebo zabezpe&enia narokov Objednavatela z vad Diela. Zadrzné tieZ slizi na zabezpecenie
dokoné&enia realizacie Diela ¢i iného plnenia podla Zmluvy pre pripad, ze by Dielo ostalo z
akychkolvek dévodov zo strany Zhotovitela nedokoncené.

V pripade, ak Objednavatelovi nevznikne pohladavka podia bodu 4.9 v priebehu trvania Zmluvy
a Zhotovitel odstrani vetky pripadné vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

v odovzdavacom a preberacom protokole a Dielo bude skolaudované, bude mu Zadrzné vratené.
V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, je Objednavatel opravneny zabezpecit ich odstranenie
na naklady Zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny pohfadavku,
ktora mu vznikla z titulu zmluvnych pokdt, inych sankcii alebo odstranenia vad jednostranne
zapoditat so Zadrznym. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratené Zadrzné, znizené
o sumu pohladavky Objednavatela. :

V.

Sposob vykonavania diela

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze pred jej uzavretim dékladne preskimal podklady,
ktoré mu Objednavatel poskytol v rdmci procesu verejného obstaravania na zaklade ktorého
vzigiel Zhotovitel podla tejto zmluvy, pripadne si pozrel priamo predmet diela na tvare miesta,
aze tento neobsahuje Ziadne prekézky vykonania Diela. V priebehu vykonavania Diela sa
Zhotovitel zavazuje upozornit Objednavatela na Casti Projektovej dokumentacie, ktoré sa zdaju
byt zbyto&né, alebo upozornit na rozsah prace alebo dodavky, ktora sa zda byt nakladna a na
vykonanie ktorej je Zhotovitel schopny zaistit lacnejsie rieSenie pri dodrzani vetkych kriterii
pozadovanych v Zmluve a Projektovej dokumentacii. :

Objednavatel podia tejto Zmluvy odovzda Zhotovitelovi stavenisko na Ucely vykonania Diela
podla tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa ma Dielo vykonat a v ¢ase dohodnutom podfa cl. lil.
bod 3.1 pism. c) tejto Zmluvy. O odovzdani staveniska podla tohto bodu Zmluvy spiSu Zmluvné
strany odovzdavaci protokol, v ktorom uvedu najma &as odovzdania astav staveniska
s prihliadnutim na jeho sposobilost na vykonanie Diela. Nenastpenie na odovzdanie staveniska
Zhotovitelom a jeho neprevzatie sa bude povazovat za hrubé porusenie tejto zmluvy.

Pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi podia bodu 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy, najneskor vsak do
piatich (5) pracovnych dni odo dfia takého odovzdania je Zhotovitel povinny dokladne stavenisko
presktmat a oznamit Objednavatelovi prekazky tykajice sa miesta, kde sa ma Dielo vykonat, ak
tieto prekazky znemozriuju vykonat' Dielo dohodnutym spésobom, a navrhnit Objednavatelovi
primerant zmenu Diela. Akékolvek prekazky tykajice sa miesta, kde sa ma Dielo vykonat, ktoré
neboli zistené alebo oznamené Objednavatelovi podia predchadzajlcej vety, je Zhotovitel
povinny odstranit' na svoje naklady.

Odo diia odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je Zhotovitel
povinny zabezpetovat ochranu staveniska, vratane vykonanej casti Diela a materialov
a technoldgii nachadzajlcich sa na stavenisku, pred zasahom a vstupom nepovolanych oséb a
vznikom $kody. Objednavatel rovnako nezodpoveda za gkodu na veciach vnesenych alebo
ulozenych na stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykonavani Diela uz zabudovaneé alebo
spracované.

Zhotovitel je povinny zabezpetit privod a dodavky elektriny, vody a dal$ich energii na stavenisku
po dobu vykonavania Diela, vratane zriadenia pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Systém
rozvodov a vietky pouzité zariadenia musia byt v stlade s prislusnymi technickymi normami.

Zhotovitel sa zavazuje viest o vykonavani Diela prislusnt dokumentaciu — stavebny dennik, v
ktorom bude pravidelne zaznamenavat v3etky podstatné skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku.
Zhotovitel sa zavazuje, Zze akékolvek komplikacie vzniknuté pri vykonavani Diela bez zbytocného
odkladu oznami Objednavatelovi a zapide ich do stavebného dennika.

Tam, kde je to'potrebné, je Zhotovitel opravneny postupovat pri vykonani Diela v stlade s dielCou
dokumentaciou vypracovanou Zhotovitelom alebo Subdodavatelom podla Projektu, ak tuto
dokumentaciu vopred schvali Objednavatel prostrednictvom osoby vykonavajlicej stavebny dozor
[bod 5.14 pism. 5.14 tohto ¢lanku Zmluvy] a ak takato dokumentacia nebude mat vplyv na zmenu
Ceny diela a Harmonogramu prav na Diele.

Pouzitie zariadeni a materialov, ktoré (i) mdézu mat vplyv na vonkajsi alebo vnutorny vzhlad Diela,
a to najma naterov na fasadu a interiér, dlaZieb, obkladov, dveri, kovani, spinacov, vodovodnych
batérii, umyvadiel a pod., podlieha predchadzajicemu schvaleniu vzorky takychto zariadeni
a materialov stavebnym dozorom. Doklady preukazujdce kvalitativne parametre materidlov alebo
zariadeni je povinny Zhotovitel dorucit stavebnému dozoru min. 7 pracovnych dni pred ich
planovanym dodanim, resp. zabudovanim. Ten bude mat 5 pracovnych dni na ich postdenie.
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5.9

5.10

5.11

512

Bez takéhoto schvélenia nie je Zhotovitel opravneny zariadenia a materidly podla
predchadzajicej vety pri vykonavani Diela pouzit. Pouzivanie materialov alebo zariadeni
Zhotovitelom, ktoré neboli stavebnym dozorom vopred skontrolované z hiadiska kvalitativnych

parametrov a neboli odstihlasené, bude hrubym poruenim zmluvnych podmienok zo strany
Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na vlastné naklady vybudovat, prevadzkovat a zlikvidovat zariadenie staveniska a vypratat
pozemok po vykonani Diela, ‘

b) na vlastné naklady vykonat' dopravu montaznych materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii,
ich skladovanie a presun na stavenisko, _

c) zabezpetit' vykonanie vetkych potrebnych skusok Diela a vydanie protokolov o tychto
skuskach,

d) zabezpetit vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov konstrukcii,
zariadeni a pouzitych materialov,

e) dodrziavat predpisy o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a pred zriadenim staveniska
vypracovat pre Objednavatela plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci v stlade
s nariadenim vlady ¢&. 396/2006 Zz. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

f) udrziavat ¢istotu na pristupovej verejnej komunikacii,

g) dodrziavat vietky dalSie podmienky uvedené v stavebnom povoleni na Dielo.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela nasledovne:

a) priebezne prostrednictvom osoby vykonavajlicej stavebny dozor [bod 5.14 pism. a) tohto
¢lanku Zmluvyf;

b) v dohodnutych ¢asovych obdobiach vo forme kontrolnych dni, ktoré podia potreby zvolava
stavebny dozor;

c) na urgitom stupni vykonavania Diela prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby, ato
vzdy pred zakrytim niektorej prace pri vykonavani Diela; na kontrolu podfa tohto pismena
tohto bodu Zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatela a stc¢asne stavebny dozor pozvat
najneskér pat (5) pracovnych dni pred kontrolou;

d) dodatoéne prostrednictvom Objednavatelom urcenej osoby, ak Zhotovitel' v rozpore s pism.
c) nepozval Objednavatela na kontrolu na ur&itom stupni vykonavania Diela alebo ak Gcast
na kontrole podfa pism. b) alebo c) znemoznila Objednavatelovi prekazka, ktord nemohol
odvratit a o ktorej informoval Zhotovitefa do 12" hodin od zmeskanej kontroly a ak
Objednavatel o uskutoénenie dodatocnej kontroly Zhotovitela poziadal; Zhotovitel je povinny
znasat vsetky naklady spojené s vykonanim dodatognej kontroly, vratane nakladov na
odkrytie uz zakrytej prace pri vykonavani Diela, na jej nasledné opétovné zakrytie a na vSetky
prace s tym suvisiace; Objednavatel nema pravo na uskutocnenie dodatocnej kontroly podla
tohto pismena Zmluvy, ak ho Zhotovitel riadne a véas pozval na kontrolu podfa pism. c),
Objednavatel sa na tejto kontrole nezucastnil a nepoziadal Zhotovitela o uskuto€nenie
dodatoénej kontroly do 24 hodin od zmeskanej kontroly;

e) mimoriadne prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby; ak predmetom mimoriadne;
kontroly maju byt zakryté prace pri vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny tieto prace odkryt;
Objednavatel je povinny nahradit Zhotovitelovi véetky naklady na odkrytie uz zakrytej prace
pri vykonavani Diela, na jej nasledné opatovné zakrytie a na v8etky prace s tym suvisiace,
ibaze sa pri kontrole ukazu vady Diela tykajlice sa kontrolovanych zakrytych prac alebo
dodavok.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnti v jednotlivom pripade inak, o vysledku kontroly podla bodu 5.10
pism. b) az e) tohto ¢lanku Zmluvy spisu zapishicu, obsahujlicu najma cas vykonania kontroly,
(daj o tom, o aky typ kontroly podla bodu 5.10 tohto &lanku Zmluvy i8lo, osoby, prostrednictvom
ktorych Objednavatel kontrolu vykonal, osoby zucCastnené na kontrole za Zhotovitela, rozsah
vykonania kontroly a vysledné zistenia.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla tejto
Zmluvy alebo podia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, je Objednavatel opravneny
dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a Dielo
vykonaval riadnym spdsobom. Zhotovitel je povinny vady odstranit vcase stanovenom
Objednavatelom a dalej vykonavat Dielo riadnym sposobom a v dohodnutej dobe.
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5.13

5.14

5.15

5.16

6.1

6.2

7.1

Na zaklade odévodneného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy) je Zhotovitel bez
zbytoného odkladu povinny odvolat z prace na vykonavani Diela uréenu osobu alebo
zabezpedit, aby takuto osobu odvolal z prace na vykonavani Diela prislugny Subdodavatel. Pokyn
podla predchadzajlicej vety moze Objednavatel odévodnit len tym, Ze uréena osoba nevykonava
zverené prace riadne, pricom uvedie aj konkrétny priklad. '

Pokial' Objednavatel neur¢i inak, Stavebny dozor a zaroveri osobou oprévnenou zastupovat
Objednavatela vo veciach technickych bude Ing. Lészl6 Szabo (tel.: 0907155358, adresa
dorucovania: 925 41 Kralov Brod 291 );tato osoba je opravnena najma udelovat Zhotovitelovi
pokyny (bod 2.3 tejto Zmluvy), schvalovat aktualizaciu Harmonogramu (bod Chyba! Nenasiel sa
Ziaden zdroj odkazov. tejto Zmluvy), dodatok k Rozpoétu (bod 4.3 tejto Zmluvy), Stpis prac (bod
4.4 tejto Zmluvy) a vzorky zariadeni a materialov (bod 5.8 tohto ¢lanku Zmluvy), odstihlasovat
subdodavatelov, prijimat oznamenia a upozornenia Zhotovitela v sllade s touto Zmluvou
a prebrat’ Dielo po jeho ukonceni, pripadne prebrat este neukonéené Dielo, ak tato Zmluva
zanikne pred jeho ukonéenim.

Pokial' Zhotovitel neurc¢i inak, osobou opravnenou zastupovat Zhotovitela vo veciach technickych
bude Marian Brontvaj, vo funkcii stavbyvedtci, Ing. Miroslav Timko, tel.:0903 378 949 : tato osoba
je oprévnena najma prijimat pokyny Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy), vyhotovit aktualizaciu
Harmonogramu (bod Chyba! NenaSiel sa Ziaden zdroj odkazov. tejto Zmluvy), aktualizaciu
Rozpoctu (bod 4.3 tejto Zmluvy) a Stpis prac (bod 4.4 tejto Zmluvy), davat Objednavatelovi
oznamenia a upozornenia, odovzdat Dielo Objednavatelovi po jeho ukonéeni, pripadne odovzdat
este neukoncené Dielo, ak tato Zmluva zanikne pred jeho ukon&enim. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby v pripade, Ze (i) je ohrozena bezpeénost Diela, Zivoty alebo zdravie oséb
pracujicich na vykonavani Diela alebo inych oséb, alebo hrozi ind zévazna ujma a (ii)
Objednavatel nemo6ze osobu opravnenl zastupovat Zhotovitela vo veciach technickych
zastihnut, prijala pokyn Objednavatela na okamzité prerusenie prac pri vykonavani Diela v mene
Zhotovitela ina osoba nachadzajlica sa na stavenisku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny za u&elom zistenia jeho spolahlivosti a jeho
trvalej sposobilosti dodavat mu produkty a prace pri realizacii Diela v poZadovanej kvalite strpiet
vykonanie tzv. zakaznickeho auditu svojej spolo¢nosti auditormi, ktorych uréi Objednavatel.

VL
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel. Nebezpedenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela v Gase, ked prevezme Dielo od Zhotovitela, alebo ak tak
neurobi véas, v Case, ked mu Zhotovitel umozni nakladat's Dielom a Objednavatel porusi Zmluvu
tym, Ze riadne vykonané Dielo neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpegenstva k este
neukonCenému Dielu, ak dojde k zaniku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukon&enim.

VII.
Poistenie

Zhotovitel' je povinny odo diia odovzdania staveniska podla bodu 5.2 tejto Zmluvy aZ do jeho
riadneho ukoncenia a odovzdania Diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov podla bodu 8.1
tejto Zmluvy udrziavat' poistenie Zodpovednosti za $kodu vztahujice sa na akukolvek $kodu
sposobenti Objednavatelovi alebo tretim osobam pri vykonavani Diela podia tejto Zmluvy.
Poistenie podla predchadzajicej vety nesmie byt uzavreté za nevyhodnych podmienok
a obsahovat' ustanovenia mimo bezného rdmca a musi pokryvat zodpovednost za akukolvek
Skodu spdsobent pri vykonavani Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi alebo tretim osobam,
a to s poistnym plnenim minimalne vo vyske 10 % z Ceny za dielo dojednanej v bode 4.1 tejto
Zmluvy.

Strana 8 (celkom 27)

AR i e

R I

SRR



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

VIil.
Odovzdanie diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo podia tejto Zmiuvy jeho riadnym ukoncenim
a odovzdanim Diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov. Dielo sa povazuje za odovzdane,
ked Zhotovitel umozni Objednavatelovi nakladat s riadne ukon&enym Dielom a o odovzdani
spidu Zmluvné strany odovzdavaci protokol v stlade s bodom 8.5 tohto &lanku Zmluvy.

Bez zbytoéného odkladu po ukonéeni Diela je Zhotovitel povinny pisomne vyzvat Objednévatela
a stitasne stavebny dozor na prevzatie Diela, a to najneskor patnast (15) pracovnych dni vopred
pred odovzdanim. Odovzdanie Diela sa uskutocni na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v Case
uvedenom vo vyzve Zhotovitela. Ak Zhotovitel pisomne nevyzve Objednavatela v zmysle tohto
bodu, odovzdanie a prevzatie sa zacne vV patnasty pracovny deil odo dia ked Zhotovitel
preukazatelne oznami stavebnému dozoru, ze Dielo ma ukonéené bez vad a nedorobkov. Dielo
sa povazuje za ukongené v zmysle tejto Zmluvy jeho odovzdanim a prevzatim, ktorého vysledkom
bude protokol/zapis o odovzdani a prevzati ukongeného diela podpisany: stavbyveducim (za
zhotovitela), splnomocnenym zastupcom Objednavatela a stavebnym dozorom.

Objednavatel je povinny na vyzvu Zhotovitela Dielo prevziat len v pripade, ze:

a) neboli zistené Ziadne nedorobky

b) neboli zistené Ziadne vady Diela: to sa netyka vad, ktoré nemaju vplyv na celkovu funkénost
Diela a na sposobilost Diela na jeho riadne uZivanie (prevadzkovanie) a nebrania riadnej
kolaudécii Diela,

c) Zhotovitel zabezpecil vykonanie vSetkych potrebnych skusok Diela a vydanie protokolov
o tychto skuskach a

d) Zhotovitel zabezpeil vydanie vsSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konétrukeii, zariadeni a pouzitych materialov.

e) Zhotovitel zlikvidoval véetok odpad vzniknuty pocas realizacie zakonnym spoésobom
a predloZil o tom doklady

Pri odovzdani Diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi:

a) protokoly, atesty, certifikaty a zaruéné listy vztahujlce sa na skusky Diela a na konstrukcie,
zariadenia a materialy pouzité pri vykonani Diela. Toto sa tyka tych, ktoré nebol povinny
odovzdat & uZ kodsthlaseniu vopred, alebo k stipisu prac na preukazanie splnenia
podmienok tejto Zmluvy, kvalitativnych parametrov a pod.

b) dokumentaciu o skutocnom vyhotoveni Diela vypracovanu Zhotovitefom v jej fyzickom
vyhotoveni (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (format AutoCad) a

c) prevadzkovy manual objektov v deleni na jednotlivé funkéné casti Diela s nasledovnym
minimalnym obsahom:

revizie a kontroly,

adrzba vyplyvajica z revizii a kontrol,

preventivna udrzba, - celkovy prehlad ¢innosti,

preventivna udrzba — casovy plan,

zoznam nutnych nahradnych dielov, ¢as ich zivotnosti,

adresy Subdodavatelov a dalgich dodavatelov,

oA ®N =

O odovzdani Diela alebo jeho Easti spiSu Zmluvne strany protokol, v ktorom uvedu najma:

a) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, & podra skutocnosti zistenych pri odovzdavani bolo Dielo
alebo jeho gast vykonané v sllade s touto Zmluvou (s Projektovou dokumentaciou, pokynmi
Objednavatela, stavenym povolenim na Dielo a dalsimi dojednanymi podmienkami),

b) zhodnotenie akosti odovzdavaného Diela alebo jeho &asti a pripadny supis zistenych vad
Diela v zmysle bodu 8.3 pism. b) tejto zmluvy,

c) dojednanie o spésobe a lehotach na odstranenie zistenych vad Diela alebo jeho ¢asti podla
pism. b) tohto bodu a pripadné iné dojednania Zmluvnych stran; Zmluvné strany sa dohodli,
e lehota na odstranenie zistenych vad nebude dihsia ako do 30 kalendarnych dni, ak sa
Zmluvné strany nedohodn( v jednotlivom pripade inak,

d) zoznam protokolov, atestov a certifikatov odovzdanych spolu s Dielom alebo jeho castou,

e) iné skutocnosti, ktorych vyzna&enie pozaduje niektora zo Zmluvnych stran a

f) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvnych stran
(dalej ,Odovzdavaci protokol).
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8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Zhotovitel] sa zavazuje, Ze vyprace zariadenie staveniska najneskér do desiatich (10)
kalendarnych dni odo dia odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho
protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajlicej vete moze Zhotovitel ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad Diela, a to po dobu
uréenu v Odovzdavacom protokole.

Zhotovitel' je povinny poskytnut Objednavatelovi vSetku stginnost potrebnt pre kolaudaéné
konanie tykajlice sa odovzdaného Diela, ato bez zbyto€ného odkladu po tom, ako ho
Objednavatel o poskytnutie takej sucinnosti poziada.

IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruka za akost’ diela

Dielo ma vady, ak vykonanie Diela nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve a ak Zhotovitel
porusil povinnost dodat Dielo v akosti avyhotoveni, ktoré uruje Zmluva, inak v akosti
a vyhotoveni, ktoré sa hodi na t¢el uréeny v Zmluve [€l. Il. bod 2.100 pism. e) tejto Zmluvy] alebo
ak existuji vady v dokumentacii odovzdanej spolu s Dielom [El. VIII. bod 8.4 tejto Zmluvy].

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, (i) ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,
(ii) vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode (i), ak boli sp6sobené porusenim povinnosti Zhotovitela
a (iii) v rozsahu zaruky za akost Diela poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotovitel nezodpoveda za vady
spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela, ak v stlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy v€as
upozornil Objednavatela na nevhodnt povahu jeho pokynov a prerusil vykonavanie Diela, ako to
bolo potrebné, a Objednavatel na pouziti pokynov pri vykonavani Diela pisomne trval.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeti odstranenie vad Diela zistenych pri odovzdavani Diela
sposobom a v lehote uvedenej v Odovzdavacom protokole. V pripade, Ze Zhotovitel nezabezpeci
odstranenie zistenych vad Diela podla predchéadzajlcej vety, je opravneny zabezpecit ich
odstranenie Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze narok na
Ghradu nakladov, ktoré Objednavatel vynalozil na odstranenie zistenych vad Diela, je
Objednavatel opravneny zapocitat' s pohladavkou Zhotovitela vo¢i Objednavatelovi na zaplatenie
Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohladavky vzajomne kryju.

Zhotovitel prebera zaruku za akost vykonaného Diela, pricom dizka zaruénej doby je 60 me-
siacov; zaru¢na doba zacne plynat diom riadneho odovzdania vykonaného Diela
Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho protokolu. Zaruéna doba plati popri zakonom
uréenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskér ako pri odovzdani Diela. Zodpovednost
Zhotovitela za vady Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost nevznikne, ak tieto vady boli
sposobené (po prechode nebezpecenstva $kody na vykonanom Diele) vonkaj$imi udalostami a
nesposobil ich Zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil svoj zavéazok. V pripade zariadeni
pouzitych pri vykonani Diela podla tejto Zmluvy, na ktoré sa vztahuje zaruéna doba uvedena v
zaruénom liste, plati namiesto dizky zaruénej doby dohodnutej vtomto bode Zmluvy dizka
zaruénej doby vyplyvajlca zo zaruéného listu; tato zaruéna doba zacne vSak plynut najskér diiom
riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho protokolu.

Objednavatel je povinny podat Zhotovitelovi spravu o vadach vykonaného Diela, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel, bez zbyto€ného odkladu po tom, ¢o ich zistil, a tieto vady Specifikovat.
Zmluvné strany sa pre pripad vad Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, dohodli, Ze pocas
zarucnej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne tieto vady
odstranit. Zhotovitel sa zavazuje zagat' s odstrafiovanim reklamovanej vady Diela bez zbytocného
odkladu od podania spravy o vade a zabezpecit odstranenie vady Diela v lehote primerane;
povahe vady; v opatnom pripade je opravneny zabezpecit jej odstranenie Objednavatel, a to na
naklady Zhotovitela. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak, primeranou lehotou pre odstranenie
vady podla predchadzajlcej vety je v pripade:

a) beznych porlch, ktoré nebrania prevadzke Diela, 21 dni od podania spravy o vade,

b) havarijnych portich 12 hodin od podania spravy o vade.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

X.
Porusenie povinnosti zmluvnych stran

V pripade porugenia povinnosti podla tejto Zmluvy alebo podla zakona zodpoveda Zmluvna
strana, ktora dant povinnost porusila, za 8kodu spésobenu druhej Zmluvnej strane v stlade so
zakonom a ostatnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajacich
z tejto Zmluvy moéze Objednavatelovi vzniknit' Skoda veflkého rozsahu, ktorej vysku by bolo
mozné zistit len s nepomernymi tazkostami. Preto si pre pripad porusenia zmluvnych povinnosti
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako pausalizované
nahrady $kody) nasledovne:

a) pre pripad omeskania Zhotovitela so spinenim jeho zavazku vykonat Dielo v dojednanom
gase v jednotlivych etapach podla dohodnutého Harmonogramu vo vyske 0,05% z ceny za
vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty defi omeSkania,
v pripade neodovzdania ukonéeného Diela ako celku zo strany Zhotovitela do uZivania do
terminu uvedenému v &l. lll. bod 3.1 pism. c) sa zmluvna pokuta stanovuje na 50%
z celkovych nakladov na zhotovenie Diela plus 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej
v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty defi omeskania,

b) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku zabezpecdit' odstranenie vady
Diela vo vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj zacaty den omeskania, a to osobitne
vo vztahu ku kazdej jednotlivej vade Diela aZ do jej odstranenia,

c) pre pripad omeskania Zhotovitela so spinenim jeho zavazku vypratat stavenisko v sulade
s &l. VIII. bodom 8.6 tejto Zmluvy vo vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj zataty
deri omeskania.

d) pre pripad porugenia povinnosti tykajlcich sa najma ochrany bezpeénosti a zdravia pri praci
Zhotovitelom je Objednavatel opravneny uplatnit’ si zmluvné pokuty tak ako je uvedené
v Prilohe &.5, ktora je neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy.

Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla bodu 10.2 tohto Clanku Zmluvy vznikne len
za podmienky, Ze Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty; tato
pohladavka je potom splatna v lehote uvedenej v pisomnej vyzve na zaplatenie zmluvnej pokuty,
inak do troch (3) dni od jej dorucenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo domahat sa nahrady $kody spdsobenej
porugenim povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy presahujlicej dojednant zmluvnd pokutu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude ktorakolvek Zmluvna strana v omeskani so
spinenim svojho pefazného zavazku podla tejto Zmluvy, je povinna zaplatit druhej Zmluvnej
strane z diznej sumy Grok z omeskania vo vy8ke 0,05% za kazdy aj zacaty den omeskania.

Ak Zhotovitel zmeni bez vedomia Objednavatela technické rie$enie alebo pouZije materialy, ktoré
su v rozpore s platnou dokumentéciou, ur€enou pre realizaciu predmetu tejto Zmluvy, hoci sa
nezmenia kvalitativné parametre hotového Diela, zaplati Zhotovitel pokutu vo vyske 5% z Ceny
diela za kazdy zisteny pripad. Objednavatel mé v tom pripade pravo pozadovat a Zhotovitel
povinnost' uviest predmet Diela, jeho zmenené rieSenie, do pévodného stavu podla platnej
Projektovej dokumentécie bezplatne.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze zmluvné pokuty dohodnute v tejto Zmluve povazuju za primerane
a v stlade so zakonom a zaroven sa dohodli, Ze na zavézkové vztahy zalozené touto zmluvou sa
nevztahuje § 301 Obchodného zakonnika.

XL
Zavizok mléanlivosti

Zmluvné strany sa zavézujd, Zze budl zachovavat micanlivost' o vSetkych poznatkoch a infor-
maciach, ktoré si navzajom poskytli pri vzajomnych rokovaniach o uzavreti tejto Zmluvy, ako aj o
vetkych poznatkoch a informaciach, ktoré ziskaju v suvislosti s vykonom prav a povinnosti
vyplyvajlicich z tejto Zmluvy; tento zavazok micanlivosti sa nevztahuje na pripady, ak Zmluvna
strana poskytne informéacie, podklady alebo doklady stvisiace s touto Zmiuvou tretim osobam,
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12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

ktoré jej poskytuju odborné sluzby a ktoré maju zakonom ulozent povinnost mi¢anlivosti alebo
tretim osobam, prostrednictvom ktorych pini svoje zavazky, ktoré jej vyplyvajl jej z tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zarovei zavazuju, ze ni¢ z toho, &o sa v suvislosti s touto Zmluvou dozvedeli
alebo este len dozvedia, nepouZiju v rozpore so z&ujmami druhej Zmluvnej strany. Tento zavazok
micanlivosti plati aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmluvna strana moze byt od neho oslobodend len

v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis alebo pisomnym vyhlasenim druhej Zmluvnej strany.

Zmluvné strany zhodne potvrdzuju, ze zmluva neobsahuje obchodné, bankové alebo danové
tajomstvo, utajovanu skuto¢nost, dévernu informaciu alebo inu informaciu, ktora by sa nemohla
spristupnit. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy vratane jej priloh v pinom zneni.

XIl.
Doruéovanie a d'alSia komunikacia

Doruéenim akychkolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou
sa rozumie dorugenie pisomnosti doporucene postou preukazujicou dorucéenie na adresu uréenu
podla bodu 12.2 tohto glanku Zmluvy, dorugenie kuriérom alebo osobné dorugenie prislusnej
Zmluvnej strane (vratane doruéenia osobe opravnenej zastupovat' prislusnu Zmluvnu stranu vo
veciach realizacie tejto Zmluvy). Za deft doruéenia pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory
Zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru¢ovant pisomnost prevziat, alebo v ktory
marne uplynie odberna lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, dorugovanej postou Zmluvnej
strane, alebo v ktory je na zasielke, dorucovanej postou Zmluvnej strane, preukazatelne
zamestnancom posty vyznacena poznamka, ze ,adresat sa odstahoval’, _adresat je neznamy*
alebo ind poznamka podobného vyznamu, ak sa sucasne takato poznamka zaklada na pravde.

Pre potreby doru¢ovania prostrednictvom posty sa pouzijii adresy sidla Zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy, ibaze odosielajicej Zmluvnej strane adresat pisomnosti oznamil novu ad-
resu sidla, pripadne ini novd adresu uréenti na dorudovanie pisomnosti. Adresa dorugovania
stavebnému dozoru je uvedena v bode 5.14 tejto zmluvy

V pripade akejkolvek zmeny adresy uréenej na dorugovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy
alebo v suvislosti s touto Zmluvou sa prisludna Zmluvna strana zavazuje ozmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druht Zmluvna stranu; v takomto pripade je pre dorucovanie
rozhodujlca nova adresa riadne oznamena Zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

Ak sa akakolvek pisomnost na zaklade tejto Zmluvy alebo v stvislosti s touto Zmluvou dorucuje
inak ako postou, je moZné ju dorugovat aj na inom mieste ako na adrese uréenej podla bodu 12.1
alebo bodu 12.2 tohto ¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrzuju osoby opravnené prijimat v mene
Zmluvnej strany pisomnosti.

Dorugenim pisomnych pokynov, upozorneni, oznameni, informacii a navrhov podfa tejto Zmluvy
sa rozumie aj ich dorucenie zapisom v stavebnom denniku (bod 5.6 tejto Zmluvy); to neplati
o odstpeni od Zmluvy a inych pravnych tkonov, ktoré st zavéazné pre Zmluvné strany len formou
uzatvorenia dodatku. Za den dorucenia pisomnosti podfa predchadzajucej vety sa povazuje
pracovny def nasledujtci po tom, ako sa Zmluvna strana, ktora je adresatom, mohla oboznamit
s obsahom prisluéného zapisu v stavebnom denniku; v pripade pochybnosti sa predpoklada, ze
tato Zmluvna strana sa mohla oboznamit so zapisom v stavebnom denniku v den, ktory je pri
tomto zapise uvedeny ako defi jeho vykonania.

Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany mozu adresovat aj telefonicky, faxom alebo prostrednictvom
elektronickej posty, ak to ich povaha priptsta (t. z. neplati to napr. v pripade odstlipenia od Zmluvy
a v pripade inych pravnych tkonov, ktoré su zavazné pre Zmluvné strany len formou uzatvorenia
dodatku) a prisludné osoby sa na tom dohodnu. Pre potreby takejto komunikacie sa pouziju
telefonne &isla, ¢isla faxu, resp. adresy elektronickej posty Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane adresat oznamil nové telefonicke Eislo, ¢islo
faxu, resp. adresu elektronicke; posty; bod 12.2 sa pouzije obdobne. Zmluvné strany sa zavazuju
zabezpedit podmienky pre komunikaciu podla tohto bodu Zmluvy.
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12.7 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany méZzu adresovat aj Ustne prostrednictvom osob opravnenych
zastupovat Zmluvné strany vo veciach realizacie tejto Zmluvy alebo inych osob, ak to ich povaha
priptsta (t. z. neplati to napr. v pripade odsttipenia od Zmluvy a v pripade inych pravnych ukonov,
ktoré st zavazné pre Zmluvné strany len formou uzatvorenia dodatku) a ak to pripusta zakon
alebo tato Zmluva. : ‘

12.8 Kazda Zmluvna strana je na poziadanie povinna oznamit bez zbytotného odkladu druhej
Zmluvnej strane aktuélne Gdaje o svojom obchodnom mene, sidle, identifikatnom Cisle, Gdajoch
o0 zapise v obchodnom registri, osobach opravnenych konat v jej mene, pocte akcii, ktorych je
majitefom, a ich ¢iselnom oznaceni.

12.9 Zmluvné strany sa zavazujd, ze si budu vzajomne poskytovat potrebn sucinnost a vzajomne sa
informovat o dalsich skuto&nostiach potrebnych pre pinenie ich zavazkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, oznamovat si vcas dolezite okolnosti a ich zmeny, ktoré moézu mat vplyv na ich
spolupracu podia tejto Zmluvy

XL
Zanik zmluvy

131 Tato Zmluva zanika jej zruSenim dohodou Zmluvnych stran alebo odstiipenim od tejto Zmluvy
opravnenou Zmluvnou stranou.

13.2 Objednavatel je opravneny odstapit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

a) z dovodu omeskania Zhotovitela podia bodu 3.4 tejto Zmluvy alebo omeskania Zhotovitela s
dokongenim a odovzdanim Diela ako celku Objednavatelovi o viac ako 60 dni oproti terminu
uvedenému v &l. 111, bod 3.1 pism. c) tejto Zmluvy,

b) ak neddjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15 dni,
odkedy takito zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol,

c) ak neddjde k prevzatiu staveniska Zhotovitelom v stlade s ¢&l. V. bod 5.2 tejto Zmluvy
a zadatiu stavebnych prac podia ¢l lll. bod 3.1 pism. a) tejto Zmluvy,

d) akv pripade podla bodu 5.12 tejto Zmluvy Zhotovitel ani v primeranej lehote poskytnutej mu
na to Objednavatefom neodstrani vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela alebo po ich
odstraneni Dielo nevykonaval riadnym sposobom a takyto postup Zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruseniu Zmluvy,

e) z dovodu porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a nevykonania napravy Vv lehote
stanovenej Objednavatelom alebo opakovaného porugovania povinnosti, vyplyvajucich z
tejto Zmluvy, alebo

f) z dalsich dévodov ustanovenych zakonom.

13.3 Zhotovitel je opravneny odstapit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

a) ak neddjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela formou dodatku k Zmluve podla ¢l. V.
bod 5.3 tejto Zmluvy do 15 dni, odkedy takito zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol,
alebo

b) z dalich dévodov ustanovenych zakonom.

13.4 Pravo na odstipenie podla bodu 13.2 alebo 13.3 tohto &lanku Zmluvy alebo podla zakona moze
opravnena Zmluvna strana uplatnit pisomnym oznamenim dorugenym druhej Zmluvnej strane,
ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dovodu na odstipenie od Zmluvy tak, aby nebolo
zamenitelné s inym dévodom.

13.5 Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva nerusi od pogiatku, ale aZ od odo diia dorucenia pisomného
oznamenia druhej Zmluvnej strane.

13.6 Ak dojde k zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela,

13.7 Zhotovitel ma pravo na zaplatenie Ceny za dielo v stlade s &l. IV. bod 4.2 pism. b) tejto Zmluvy;
Zmluvné strany sa dohodli, ze profi pohladavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny za dielo je
Objednéavatel opravneny zapotitat' svoju pohladavku na vratenie zaplatenych Preddavkov podla
pism. a) tohto bodu tohto élanku Zmluvy,

a) Zhotovitel je povinny vratit Objednavatelovi vsetky zaplatené Preddavky,

b) Zhotovitel je povinny na siadost Objednavatela uskutocnit véetky prace potrebné pre
konzervaciu neukon&eného Diela; Zhotovitel ma pravo na nahradu preukazatelne a ucelne
vynalozenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podfa tohto pismena Zmluvy,
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c) Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vsetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit

v zaujme odvratenia akejkolvek hroziacej $kody na neukonéenom Diele alebo zmiernenia jej
nasledkov,

d) Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi neukonéené Dielo spolu s prislusnou
dokumentaciou a vypratat' stavenisko primerane podia &lanku VIII. tejto Zmluvy; stgast'ou
Odovzdavacieho protokolu bude (idaj o rozsahu vykonania Diela Zhotovitelom ku diiu zaniku
Zmluvy. ' :

XIV.
Osobitné dojednania

14.1 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluZzbami

a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a uginnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vetku potrebnu

stcinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpeduijtci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

14.2 Zhotovitel bude dodavat predmet zmluvy v rozsahu 0,87 % prostrednictvom subdodévatelov.

14.3 Subdodavatelia a rozsah subdodavky podla bodu 2 tohto &lanku je:

naw

e

b ) ctrmrrg Ao

——

T Tr————

Identifikacia
subdodavatela
(obchodné meno, sidlo,
ICO)

Rozsah plnenia

subdodavatelom
(%)

V

Osoba opravnena konat
za subdodavatela (meno a
priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia)

Druh prac, dodavok a pod.

Dopravné znacenie, s.r.o,
Ulica Zavarska 9290/10J
Trnava 917 01,

ICO: 34 139 184

0,87

Ing. Juraj Kostolansky,
Konatel, Pila 118, 900 89,
dat. nar.: 04.05.1966

Dopravné znacenie

>

=

14.4 Na zmenu subdodavatela sa vztahuiju podmienky uvedené v bode 2.9 tejto Zmluvy.

Clanok XV.
Ochrana ddvernych informacii

15.1 Zmluvné strany sa zavazuju zachovavat mi¢anlivost o vSetkych skutoCnostiach, o ktorych sa

dozvedia pri plneni tejto Zmluvy alebo v suvislosti s jej uzatvorenim, ako aj o vsetkych
informaciach, ktoré maju charakter dévernych informacii alebo tvoria predmet obchodného
tajomstva druhej Zmluvnej strany alebo inej tretej osoby (dalej len ,Déverné informacie"), a tieto

Strana 14 (celkom 27)

-

T LTSy rain

SRS i &




15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

chranit pred ich zverejnenim, spristupnenim alebo poskytnutim tretej osobe. Zmluvné strany sa
zavazuju Déverné informacie pouzivat vylucne na ugely plnenia tejto Zmluvy, prijat’ v8etky
potrebné kroky na ochranu a zabezpegenie Dovernych informéacii pred ich zverejnenim,
spristupnenim alebo poskytnutim tretej osobe a Déverné informacie nezneuzit a nepouzit v
rozpore s opravnenymi zaujmami druhej Zmluvne; strany v prospech svoj alebo tretich oso6b.
Vsetky osoby, ktoré v stivislosti s plnenim tejto Zmluvy pridu alebo modzu prist do styku s
Dovernymi informaciami, je povinna kazda zo Zmluvnych stran zaviazat povinnostou ochrafovat
Déverné informéacie za podmienok rovnako prisnych ako s podmienky stanovené v tejto Zmluve,
pricom zodpovednost Zmluvnych stran za zavézok mi&anlivosti podla tohto ¢lanku tymto nie je
dotknuta.

Povinnosti zachovavat mi¢anlivost méze Zmluvnt stranu zbavit jedine sud alebo tatutarny organ
druhej Zmluvnej strany formou predchadzajuceho pisomného suhlasu. Tymto nie je dotknuta
povinnost Zmluvnych stran v nevyhnutnom a v oddvodnenom rozsahu poskytnut Doverné
informéacie v pripade, ak im takato povinnost uklada zakon, alebo ak na to budu zaviazani
rozsudkom, alebo akymkolvek inym rozhodnutim alebo aktom subjektu, ktory je na zaklade
zakona opravneny prijimat takéto rozsudky, rozhodnutia alebo akty, a ak nemaju podla zakona
pravo odmietnut poskytnutie Dévernych informéacii z dévodu poru$enia zavazku mic¢anlivosti

podla tejto Zmluvy.

7avazok miganlivosti podla tejto Zmluvy plati po dobu existencie Dévernych informacii, a to aj po
ukonéeni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou, pokial nebude zavézku mi¢anlivosti
Zmluvna strana skor pisomne zbavena.

Pre ugely tejto Zmluvy vyraz _Déverné informacie” znamena:

a) vSetky skutonosti, Gdaje a informacie obchodnej, vyrobnej, technickej, finantnej,
organizacnej, marketingovej alebo akejkolvek inej povahy suvisiace s podnikom a podnikanim
Objednavatela alebo Zhotovitela, ktoré majd skutoénu a preukazatelnti materialnu alebo
nematerialnu hodnotu a nie st v prisludnych obchodnych kruhoch, v ktorych Objednavatel
alebo Zhotovitel pdsobi alebo bude posobit, bezne dostupné a ktoré st predmetom
obchodného tajomstva podla § 17 Obchodného zakonnika; tieto skutognosti nemusia byt
vyslovne oznacené ako déverné; alebo

b) v8etky iné skutodnosti, Udaje a informacie obchodnej, vyrobnej, technickej, financnej,
organizacnej, marketingovej alebo akejkolvek inej povahy stvisiace s podnikom a podnikanim
Objednavatela alebo Zhotovitela, ktoré podla vole Objednavatela alebo Zhotovitela maju byt
utajené a su oznatené ako déverne;

c) vsetky udaje o Zmluvnych stranach, ¢i tretich osobach, majtcich charakter osobnych udajov
podia ustanoveni platnych pravnych predpisov;

d) informacie, ktoré st legislativou definované ako doverné.

Déverné informacie st v pinom rozsahu déverné a tajné, bez ohladu na ich povod, povahu, druh,
obsah a/alebo formu.

Pri ochrane Dovernych informacii st Zmluvné strany povinné najma sa zdrzat' konania, ktorym by
tretej osobe neopravnene, t.j. bez predo$lého pisomného stihlasu $tatutarneho organu druhej
Zmluvnej strany, poskytli, oznamili, spristupnili, pre seba alebo pre tretiu osobu vyuZzili Ddéverné
informécie, o ktorych sa dozvedeli akymkolvek sposobom.

Zmluvna strana je opravnena pouZzit Déverné informacie vyluéne v ramci plnenia tejto Zmluvy,
priom je povinna dodrziavat véetky postupy a pravidla druhej Zmluvnej strany uréené na ochranu
Dovernych informacii a kedykolvek vykonat akékolvek dodatocné opatrenia potrebné na
~achovanie a ochranu akejkolvek Dévernej informacie.

V pripade, ze si Zmluvna strana nie je ista, ¢i maja byt akékolvek skutognosti alebo informacie
podla véle druhej Zmluvnej strany utajené, je povinna si pred ich poskytnutim, oznamenim alebo
spristupnenim tretej osobe na to vyziadat pisomny suhlas druhej Zmluvnej strany.

Zmluvné strany s v plnom rozsahu zodpovedné za akékolvek porudenie zavazkov uvedenych
v tomto &lanku Zmluvy alebo v pravnych predpisoch, ktoré mdzu byt spésobené nimi samymi,
ako aj ich zamestnancami, manazérmi alebo inymi fyzickymi osobami, pravnickymi osobami
alalebo subjektmi najatymi alebo pouzivanymi v akejkolvek forme alebo na zaklade akychkolvek
ddvodov druhou zmluvnou stranou.

15.10 Zhotovitel berie na vedomie, ze Objednavatel je pravnickou osobou s majetkovou ucastou Statu

a tato Zmluva vratane jej priloh bude zverejnena na webovom sidle v zmysle platnych pravnych
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predpisov, s ¢im Zhotovitel bezvyhradne sthlasi. Zhotovitel vyslovne potvrdzuje, ze Zmluva
vratane jej priloh neobsahuje Déverné informacie. Ak ku zverejneniu dojde, Zhotovitelovi
nevznikaju v dosledku tejto skutoénosti Ziadne naroky vyplyvajlice mu z tohto &lanku Zmluvy voci
Objednavatelovi, nakofko tato skutotnost sa nepovazuje za poruSenie zavazku mi¢anlivosti

podla tohto ¢lanku Zmluvy.

XVI.
Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto Zmluvou, sa spravuju podla
prisludnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalsich prislusnych vseobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Neoddelitelnou sucéastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

a) priloha ¢. 1 - Projektova dokumentacia

b) priloha ¢. 2 — Vecny a gasovy harmonogram stavebnych prac

c) priloha ¢. 3 — Rozpocet

d) priloha ¢&. 4 — Zmluvné pokuty tykajlice sa ochrany bezpeénosti a zdravia pri praci, ako i inych
povinnosti

e) Priloha €. 5 - Poistenie zodpovednosti za Skody

Prilohy &. 2 az 5 su fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tiez fyzicky pripojeny obsah
prilohy €. 1, z ktorého vyplyva zékladne &lenenie a rozsah Projektovej dokumentacie; skutoénost,
Ze priloha &. 1 nie je fyzicky pripojena k tejto Zmluve, ale na tito Zmluvu len odkazuje, nema vplyv
na to, Ze je neoddelitelnou stcastou tejto Zmiuvy.

Tuto Zmluvu mozno menit alebo zrusit len dohodou Zmluvnych stran v pisomnej forme. Tym nie
je dotknuté pravo Zmluvnych stran odstapit od tejto Zmluvy podla jej ustanoveni alebo podla
zakona.

Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym ¢&i neGcinnym, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uginné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavazuji dohodou nahradit neplatné alebo netginné ustanovenie novym ustanovenim, ktoré
zodpoveda povodne zamystanému tgelu neplatného alebo netcinného ustanovenia. Do doby
dosiahnutia dohody medzi Zmluvnymi stranami plati zodpovedajica Uprava vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov zvoleného pravneho poriadku.

Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, dva rovnopisy pre Zhotovitela a tri rovnopisy pre
Objednavatela.

Zmluvné strany si tuto Zmluvu starostlivo pre¢itali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, ze
Zmluva vyjadruje ich slobodnti a vaznu volu, pripajaju svoje podpisy.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze véetky spory, ktoré medzi nimi vznikn z pravnych
vztahov vzniknutych na zaklade tejto Zmluvy, alebo stvisiacich s touto Zmluvou, vratane sporov
o platnost, vyklad a zanik tejto Zmluvy prediozia na rozhodnutie miestne a vecne prislusnému
slidu SR.

Zhotovitel sa zavazuje Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti- a uginnosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku  medzi prislunym riadiacim organom a kone¢nym
prijimatefom pomoci.

Tato zmluva sa povinne zverejfiuje v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a podla § 5a zakona
& 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné
strany stihlasia so zverejnenim zmluvy na webovom sidle (internetovej stranke) Obce Velké
Ulany.
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16.10 Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a acinnost
vzhladom na svoj charakter povinne zverejiiovanej zmluvy diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle Objednavatela (prip. v Obchodnom vestniku).

o
VECKY tf W 1 4002 - 443 \/ Bratislave, dia 20.02.2023

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Frantisek Goégh, DBA Bc. Alena Novéakova,
Starosta obce predseda predstavenstva MBM-GROUP, a.s.
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Harmonogram stavby "Cyklotrasa - Il. Etapa Vel'ké Ulany"

4 stavby "Cykl ké Ulany" Mesiac : 1. meslac | 2.mesiac 3 mese A.meslac 5. mesiac _ -G.mnslac _
i v ey =Il. Etapa'Vefke Ulany Tyzden Tigaden 2jaden 3y2den ty2den Siyzden Gyaden Tjaden 8.tjzden 9 ty2den 0.y2den 1Ttj2den T j72den 13.1j2den Wijiden | Teiaden | 1odyiden 17.tyzden Wijiden T94g2den 21152ded 22.Gaden 23.yaden 24.G2den 25 73den 26.72den
Pracovna doba : 8:00-18:00 Dei 12| 3] 4|s|s|7|a]s]s0ft1]12]13] 14| 15 16]17] 10} t2f3fals|s|7|a]ofte]rr]12]13] 1 15 1o} 7] ] 2 sjsopf 1) 2fa)afsfef7fu]oe)ue]rfz] tafve) iy daef 21) 22f 23] 24 26 2¢ 1] 2 .,EF,.,.."",H,“;u"uu”un 25 2] 27 29| W 1[2]3[a|s] e[ 7] 5] s]ve] 114 20f21 sl o] 2] 3] 4 s| e 7| o oftefv1] 03] 13) 1] 15f ve] 17] 1a] 10f 20] 2¢] 22f 23] 24] 2 27] 23] 23] 39| 31
- Popis MJ_ | Mnozstvo
—_—
We‘llﬂ a stromov  korefiom s prizmerom kmena do 100 mm + m2 560,000 ; BE ]
| premieshenis 0 o I o | | -
?a,,,,umuusmlémmw:mpm.mozmmum ks 40, i T T —— W
{iAncnia oirice s premiestn. m3 1725,000 o e A | | = o e 1| t—
;KWIP’M Vhomine 3 + nakladanie + vodor premiestnenie + m3 1725,000 L1 N I 5 N VI L
zemi - .
i,m,w-m m3 287,500]
2
gt _— Hl
| ,gpaa?hznslkjhom 122 4 pod ndsypy, z homina sidrZnyjch do|m2 11 180,000 Y > - 5 -y - oy d — ] P 5 -
anesidrinjch o
funiicio |
‘ o Eukodiviny 0-32 s rozpresta zhutnenim, hv.po zhutnenl 150 mm m2 11 180,000 e —J——— [ ———— ; ?| | === | = ===
Zkameniva spevneného cementom, s fozpresUenim a zhulnenim CBGM |m2 11 180,000 \ N N AT AT T SR 3 | )
po zhuineni hr 100 mm ]
Zich deveny a|m2 4 482,500 Pl | ¢ 4
e b 150 mm — = 1 a5l T
i asfaltavy po zhutnent ILlr. Jemnozrnng AC 11 hr.40mm +postrek panet. m2 11 180,000 | | | | | - —
Wasfaliovy po zhutnen! ILYr. hubozimny AC 22 hr50mm + postiek penetr,  |m2 11 160,000 e . T [==4
e e ——r [l | | | NN NN [HEN [NHN I
montz i2z Znacere ket 1.000 H
2 doprain? 2natent= potas vystavby (iebes 5 T i B HE BE HE ] BE BL ] BE N BE | ,
cesl a chodnik obiub Bel s oporouz bet Ir C 1012, 5dobzka  |m 9035000 | | L
in hmdl pee pozemadi komundiciu a leizko s kiylom asf. t 11 €84 357, | 8
202 2023 v Rratislave Predseda nradstavenstva
Re Alena Novakova
MBM-GROU
Miletitova 1, 821 i
} -ova 1, Bratislava -

. €0:367
ICorH: SK2022337548
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JEKAPITULACIA STAVBY

id: 2021/10-70_FINALL
tavba: Cyklotrasa - Il. Etapa Vel'ké Ulany
(SO: KS:
iesto: Datum: 20.2.2023
bjednavatel: ICO: 00306282
" Obec Vefké Ulany IC DPH:
Totovitel: ICo: 36740519
V,MBM-GROUP a.s., IC DPH: SK2022337548
fojektant: I¢o:
: IC DPH:
pracovatel: ICo:
IC DPH:
oznamka:
ena bez DPH 427 499,84
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
PH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 427 499,84 85 499,97
iena s DPH v EUR 512 999,81
rojektant Spracovatel
atum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Peciatka
Ejednévatel’ Zhotovitel
tum a podpis: Petiatka Déatum a podpis: E Petiatka
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KAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
2021/10-70_FINALL
Cyklotrasa - Il. Etapa Velké Ulany
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Datum: 20.02.2023
Obec Velké Ulany Projektant:
MBM-GROUP a.s., Spracovatel:
Popis Cena bez DPH [EUR] " Cena s DPH [EUR]
lady z rozpo&tov 427 499,84 512 999,81
1 Cyklotrasa - Il. Etapa Velké Ufany 427 499,84 512 999,81







3ZPOCET

vba:
; Cyklotrasa - II. Etapa Velke Ulany
ekt: )
1 - Cyklotrasa - Il. Etapa Velké Ulany
isto: Datum: 20.02.2023
jednavatel: Obec Velké Ulany Projektant:
Stovitel: MBM-GROUP as., Spracovatel
Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
iklady z rozpoctu 427 499,84
b HSV Prace a dodavky HSV 427 499,84
DIkl Zemné prace 25 452,38
b Odstranenie krovin a stromov s korefiom s priemerom
: K {111201101 kmeiia do 100 mim, do 1000 m2 m2 560,000 1,47 823,20
! Vyrabanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem.
] K 112101112 kmaiia fiad 200 do 300 mm ks 40,000 21,88 875,20
5 Odstranenie pfiov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do
’: K 112201101 300 mm ks 40,000 9,76 390,40
K 1121101113 Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so - 1 725.000 068 1173.00
! zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 10000 m3 ' ! !
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v
i K 1122202202 hornine 3 nad 100 do 1000 m3 m3 1725,000 1,90 3277,50
i Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do
| K |162201101 20m m3 1725,000 1,45 2 501£i
1 Vodorovné premiestnenie konarov nad 100 do 300 mm
i K (162201401 do 1000 m ks 100,000 2,55 255,00
| K 1162201411 Vodorovné premiestnenie kmeriov nad 100 do 300 mm ks 40000 12 47 498 80
? do 1000 m ' ' '
| K 162201421 Vodorovné premiestnenie piiov nad 100 do 300 mm do ks 40000 10.01 400.40
1000 m ’ ' '
)| K |162601102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m m3 1 725,000 2,90 5 002,50
I_ K [162701112 Dovoz zeminy m3 287,500 9,40 2 702,50
)| K 1167101102 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad m3 1 725.000 145 2501.25
3 100 do 1000 m3 ' ' '
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s
i k171101105 mierou zhutnenia nad 103 % podla Proctor-Standard L 2o1z:s00 2,51 05150
D2 Zakladanie 19 006,00
Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy,
K |2
4 fo001101 z hornina stdrznych do 92 % PS a nestdrznych ma 11 180,000 170 19.006,00
D 5§ Komunikéacie 296 530,35
5| K 564851111 Podklad zo $trkodrviny 0-32 s rozprestrenim a m2 11 180.000 307 34322 60
zhutnenim, hr.po zhutneni 150 mm ' ' '
Podklad z kameniva spevneného cementom, s
6| K 567122111 rozprestrenim a zhutnenim CBGM CB/10, po zhutneni | m2 11 180,000 5,59 62 496,20
! hr.100 mm
7| K 1569751111 Spevnenie krajnic, komunikacii pre pesich drvenym m2 4 482 500 350 15 688.75
£ | kamenivom s rozprestrenim a zhutnenim,hr.150 mm ’ ’ !
8 K 573111112 Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z i 11 180.000 0.50 5590 00
e asfaltu cestného v mnozstve 0,7 kg/m2 ’ ! !
9 K 157321111 Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z
L | 1 asfaltu cestného v mnozstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 mz 1180000 0,58 4 024,50
0| K (577131211 Betdn asfaltovy po zhutneni I1.tr. jemnozrnny AC 11 m2 11 180.000 733 81 949.40
: | hr.40mm ' ’ :
1| K 577141212 Beton asfaltovy po zhutneni Il.tr. hrubozrnny AC 22 m2 11 180.000 897 92 458.60
T_‘\ hr.50mm ' ' _— :
«_;D‘g\ Ostatné konstrukcie a prace-buranie 80 552,09
2| K 1914001111 O§qden|§ a montaz cestnej z_vuslej dopravnej znacky na - 26,000 9,13 237,38
§__\ stl'pik, stlp,konzolu alebo objekt
g | M 4044575400 Dopravné znacky - Tabulky dopravné IP7 ks 10,000 2555| 255,50 |
g M 4044575400.1 Dopravné znacky - Tabulky dopravné C8 ks 11,000 22,78 250,58
? M '4044575400.2 Dopravné znacky - Tabulky dopravné C18 ks 1,000 22,78 22,78
5 M 4044575400.3 Dopravné znacky - Tabulky dopravné A16 ks 4,000 29,81 119,24
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krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu

yp Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
n Dopravné znacky - stipiky ZN fi 60mm + Gchytky
'VL 4044575400.5 dopravnych znadiek ks 26,000 55,73 1 448,98
k 914002811 Dog&asné dopravné znacenie pocas vystavby ks 1,000 1 000,00 1 000,00
B Vodorovné znadenie krytu striekané farbou stopéiar,

K 1915721111.1 zebier, tiefiov, $ipok napisov, prechodov a pod. - V7 m2 62,351 7,48 466,39

s priechod pre cyklistov

: Vodorovné znadenie krytu striekané farbou stopciar,

K |916721111 zebier, tiefiov, 3ipok népisov, prechodov a pod. - V8c ks 190,000 Bl 660,00
| Vodorovné znacenie krytu striekané farbou stopgiar, .
K 1915721111.2 zebier, tiefiov, $ipok napisov, prechodov a pod. - V8a,| ks 12,000 6,60 79,20

V8b cyklistickd smerova Sipka
B Osadenie cest. obrubnika beténového s oporou z
(K 917762111 |pet6nu prostého tr. C 10/12, 5 do Iozka m 70,000 i 700,50

M 5922903060 Obrubnik cestny so skosenim 100/25/15 cm, siva ks 70,700 3,05 215,64
n Osadenie chodnik. obrub. beton. stojatého s bo&nou

K 917862111 oporou z beténu prostého tr. C 10/12, 5 do l6zka m 8:5l65,000 £,00 g2 Tea.00

M 5922902940 Obrubnik parkovy 100/20/5 cm, sivé ks 8 965,000 1,36 12 192,40

E | Zarovnanie styénej plochy pozdlZ vyburanej ¢asti

- K (919731123 komunikacie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm - 20.000 323 64,60
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu

—K_919735111 hibky do 50 mm m 20,000 4,22 84,40
D 99 Presun hmét HSV 5 959,02

K 1998225111 Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s t 11 684,357 0,51 5 959,02

Strana4z 4






Priloha &. 2 Vecny a &asovy harmonogram stavebnych prac - pozn. prilohu vyhotovi uchadzac

Priloha &. 3 Rozpoget - pozn. prilohu vyhotovi uchddzac podla prilohy k sttaZznym podkladom

Priloha ¢&. 4 Zmluvné pokuty

Priloha ¢. 4 k Zmluve o dielo

Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednavatel opravneny uplatnit’ pri poruseni povinnosti tykajticich sa najma ochrany bezpe&nosti a zdravia pri praci
Zhotovitelom v pripade, Ze je relevantné

Zmluvna pokuta v
pripade
opakovaného
porusenia (netto €)

Zmluvna pokuta v
Predmet kontroly, zistenia pripade prvého
porusenia (netto €)

Zhotovitel svojvolne zabuduje iny material alebo
zariadekrtlie a_kg t‘? ktoré;[ ,vyply_lygtzo zlr(nltuvy o dielo lalebo
z projektovej dokumentacie. Tato pokuta nema vplyv na 0 0
Skputoc":nost’ 7e zhotovitel bude Povmny dodatp 3rillebo 1(,)/" z hOanFY 5(,) oz hodnog’/
namontovat to, &0 vyplyva zo zmluvy o dielo alebo PD.| takehoto materialu takéhoto materialu
Toto sa vztahuje na kazdy material alebo zariadenie
jednotlivo a samostatne.

Dokumentacia, pracovné povolenia

Zhotovitel nevie preukdzat a zdokladovat, Ze pred
zadatim prac sa kazdy pracovnik Zhotovitela

preukazatelne zacastnil Skolenia o BOZP (v sllade s 200 € 500 €
internymi smernicami Zhotovitela)

Zhotovitel nema plan BOZP, alebo tento plan nebol

odsthlaseny prislugnym zastupcom Objednavatela. 200 € 500 €
VWkon prace nie je ohlaseny na In$pektorate prace (v

pripade, ak tito povinnost stanovuje Zhotovitelovi pravny 200 € 500 €

predpis), alebo Zhotovitel nepredloZi na poZiadanie
Objednavatela doklad o ohlasent.

Pracc&\i/(nici Zhotoyitelga}l n%disponcljjju platnym Ie,kér,slk m
posudkom o spodsobilosti na dant pracovnu ulonu,
pracovnu ¢innost. 150 €/osoba 250 €/ osoba

Zhotovitel nemé& platné dokumenty pre potvrdenie
potrebného odborneho vzdelania/odborného opravnenia
pre vykon danej pracovnej cinnosti alalebo pre 200 € 500 €
zdrziavanie sa na pracovisku (napr. osvedCenia na
| obsluhu VTZ, strojov, zvara¢sky preukaz a pod.)
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]
Zhotovitel nema potvrdenia O vyhovujiicom technickom

stave, o potrebnych kontrol&ch, periodickych kontrolach,
o vykonani bezpetneho sprevadzkovania, periodickych
bezpecnostnych revizii vztahujucich sa na pouzivané

nastroje, stroje, zariadenia.

Pracovny poriadok na mieste vykonu prace —pracoviskulstavenisku

e
Poriadok na pracovisku/stavenisku nie je vyhovujuci a je

zapricineny ginnostou Zhotovitela

e ———
Chodby, priechody, unikové cesty a nidzove vychody na

pracowsku/stavenisku st blokované, pricom uvedené
sposobil Zhotovitel alebo jeho subdodavatel

]
Podlaha na pracovisku/stavenisku je vihka/ hrozi

po@myknut@e/ohyba varovné oznacenie 0 moznosti
posmyknutia.

.
Uskladnenie materialov na pracovisku/stavenisku  sa

uskuto&nuje mimo uréeného miesta.

e
Na pracovisku/stavenisku sa nachadzaju vystupujuice

klince alebo ostré predmety ohrozujuce bezpecnost.

e
Na Eracovisku/sta\(enisku nie je_k dispozicii informacny

letak s tiesfiovymi linkami a véeobecnymi pokynmi 0
nahlasovani mimoriadnej udalosti - poziar, Uraz, atd.

Na pracovisku/stavenisku nie st k dispozicii pracovnici
Zhotovitela, ktori su vyskoleni na poskytnutie prvej
pomoci.

Na stavenisku nie je vyznacené miesto poskytnutia prvej
pomoci, lekarnicka - Slprava prvej pomocl neobsahuje
predpisane a pozadované prvky, materialy su po datume
pouzitefnosti.

Na stavenisku nemaju pracovnici Zhotovitel'a k dispozicii
toalety a hygienické pripravky.

Pracovnici Zhotovitela nemaju zabezpedent pitnu vodu.

-
150 € 200 €
[ L
/’/rl’/-A
150 € 200 €
I R
150 € 200 €
I
150 € 200 €
I WE—
150 € 200 €
I R
150 € 200 €
I S —
150 € 200 €
I E—
150 € 200 €
I EE—
150 € 200 €
I R —
150 € 200 €
150 € 200 €

I e B
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Nie su splnené poziadavky pri pracach so zvysenym
nebezpecenstvom (napr. ohradenie pracoviska, prl
tlakovej skuske ohrani¢enie pracoviska a vyznacena
bezpeCnostna  zona, | ohranitenie  nebezpetného 200 € 500 €
priestoru pri buracich précach, a pod.)
Zhotovitel _na_ stavbe pre svaojich _braco_vnl'kov
nezabezpeGil Satne, socialne zariadenia, priestory
vhodné pre prestavky v praci a stravovanie, kontajner
vhodny pre uskladnenie - chladenie potravin z 200 € 500 €
aktualneho dia (chladnicka), kontajner WC, kontajner pre
faj¢iarov bol umiestneny mimo povoleného miesta.
Chybaju oznacenia slizZiace na ochranu zdravia a
bezpeénosti. 150 € 200 €
Na  pracovisku/stavenisku  kde sa  pohybuju
vysokozdvizné voziky sa nevypracoval, resp. sa 150 € 200 €
nenachadza dopravny poriadok.
Nebol vymenovany vedci prac na pracovisku, alebo sa
nezdrzuje na mieste.
150 € 200 €
Chemicka bezpeénost’
Uskladnenie chemikalii inak ako vo_vyrobnom baleni,
chyba etiketa, nevyhovuje pre identifikaciu materialu a
urcenie nebezpecenstva. 150 € 200 €
Zhotovitel nema kartu bezpecnostnych udajov
(KBU)nebezpeénych latok a pripravkov alebo nebol
s KBU preukazatelne oboznameny 150 € 200 €
Rebriky
Na stupfioch rebrika sU umiestnené neupevnene
nastroje, na dvojramennom rebriku sa uskladiuje
material o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s 150 € 200 €
naterom).
Rebrik je prasknuty, zlomeny alebo inak poSkodeny,
stupne su Smyklavé.
150 € 200 €
Paty rebrika nie sa stabilné.
150 € 200 €
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Diely viacdielnych rebrikov, posuvnych rebrikov nie su
upevnené, nefunguje zabrana spatneho vsunutia.
150 € 200 €
Rameno oporného rebrika nie je upe\/nené. proti
nechcenému vykyvu, dvojramenny rebrik nie je
zabezpeceny proti svojvolnému zlozZeniu. 150 € 200 €
Na dvojramennom rebriku sa v rovnakom &ase zdrziava
viac ako jedna osoba.
150 € 200 €
Oporny rebrik neprevySuje miesto dérazu min. o 1 m
alebo v mieste opory nie je Gchytka.
150 € 200 €
Na opornom rebriku si vykonavané také prace, ktoré
neumoziuju bezpeéné uchytenie.
150 € 200 €
Pojazdné rebriky nie st zabrzdené.
200 € 500 €
Zavesné rebriky sa mézu posunut, hrozi vykyv.
150 € 200 €
Prace s nebezpeéenstvom poziaru, ochrana pred poziarmi
Pre danu Cinnost neexistuje platné pisomné povolenie na
pracu s nebezpecenstvom vzniku poZiaru.
450 € 1000 €
Nie st splnené podmienky urcené v povoleni na pracu s
nebezpecenstvom vzniku poZiaru z viny Zhotovitela.
200 € 500 €
Zhotovitel nepoveril osoby, ktoré moézu podpisovat
pisomné povolenia na pracu.
200 € 500 €
Chyba zéznam o absolvovani odbornej pri’pravP/ Clenov
protipoZiarnej asistencnej hliadky a/alebo je neplatny.
150 € 200 €
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V pripade oblikového zvarania sa nepouziva ochranny
&tit a zvaracské okuliare, resp. iné ochranné prostriedky
(vztahuje sa aj na pomocnych pracovnikov). 200 € 500 €
Nebola vykonana alebo nie je mozné overit' vykonanie
periodickej revizie stpravy na zvaranie. 150 € 200 €
Horlavé materialy nie st vhodnym spésobom oddelené
od horucich povrchov z dévodu na strane Zhotovitela. 150 € 200 €
Nie je k dispozicii hasiaci pristroj v poCte a s napliiou
uréenou v povoleni na pracu s nebezpecenstvom vzniku
poziaru. 200 € 500 €
Neakcieschopny hasiaci pristroj.

150 € 200 €
Fajcenie.

500 € 1000 €
Plynové flase
Nespravne uskladnenie plynovych flia§ (nie stojato, nie
sl upevneng, alebo nie s umiestnené na voziku, atd'.). 150 € 200 €
Na plynovych flasiach nie je oznaéeny obsah flase. 150 € 200 €
Na nepouzivanych plynovych flasiach nie je umiestneny
ochranny kryt. BTN : ¥ 150 € 200 €
V bezprostrednej blizkosti plynovych flias st uskladnené
horlavé materialy.

150 € 200 €
Pracovna plocha
Na podlahe ] E itené
neozn%éené jamf/t.J nezakryté alebo neohranicene, 150 € 200 €
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Na praoovnej ploche hrozi posmyknutie, zapriinené
Zhotovitefom. 150 € 200 €
Cez priechody sU umiestnené vedenia, hadice bez
mechanickej ochrany.
200 € 500 €
Prace vo vyskach
%a dvojradové zabradlie na pracovnych plosinach
radlie, uroven kolien, néh).
200 € 500 €
Koncové zabradlie nie je upevnené.
200 € 500 €
Nie je zabezpeCena vhodna rampa pre bezpecny pristup
k pracovne;j ploSine. 200 € 500 €
hyba stabilné leSenie, chyba dokumentacia o zhode
ale 0 je neuplna: Nacrt konstrukcie Navrh legenia,
VSeobecna dokumentacia o konstrukcii, Uvedenie do 200 € 500 €
prevadzky Periodicka revizia.
Volnd, nezhutnena pdda pod le$enim.
150 € 200 €
Nie je vyvesena nosnost a Zhotovitel lesenia.
150 € 200 €
Mobilné leSenie nie je zabezpetené proti nechcenému
Sosanutiu. J P P 200 € 500 €
Pri postvani mobilného leSenia sa na nom zdrZiava
osoba.
500 € 1000 €
Chyba och
zhgde rana proti tderu blesku a chyba potvrdenie o 150 € 200 €
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Pri individualne] ochrane sa nepouZivaju popruhy,
a/alebo nastroj nie je spravne pripevneny ku vhodnému
bodu upevnenia.

200 €

500 €

Pouzivanie leSenia z nespravneho materialu v oblasti
vystavenej fyzickym a/alebo chemickym ucinkom (napr.

vo vapenno-zasaditom prostredi nie je mozné pouzivat
hlinikové leSenie a rebrik).

150 €

200 €

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Ochranné okuliare sa nepouZzivajli a/alebo nie je mozné
identifikovat' ich ochranny ucinok, a/alebo ich ochranna
schopnost nie je vyhovujuca.

150 €

200 €

Kazdy pracovnik nema ochrannd prilou (s vynimkou
kancélarskych prac a odbornych pracovnych Ukonov v
interieri mimo ohrozenia padajucimi predmetmi), stav,
doba Zivotnosti zaru€ujlca U¢innt ochranu (max. 5 rokov
od vyroby) nie je vhodna a/alebo nie je identifikovatelna
ochranna schopnost.

150 €

200 €

Pomécky na ochranu sluchu sa nepouzivaju a/alebo nie
je mozne identifikovat' ich ochrannu schopnost, a/alebo
je tato nevyhovujuca.

150 €

200 €

Uskladnenie prostriedkov na ochranu dychacich organov
v netistom stave afalebo nebola vykonana revizia
kontrolovatelnym sposobom.

160 €

200 €

Pristroj na ochranu dychacich ciest sa nepouziva a/alebo
nie je mozné identifikovat jeho ochrannt schopnost,
alalebo je tato nevyhovujlca.

150 €

200 €

Ochranna obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je
mozné identifikovat' jej ochrannt schopnost, a/alebo je
tato nevyhovujuca.

150 €

200 €

Ochranny odev nevyhovuje ohrozeniu (poZiadavka:
antistaticky a nehorlavy odolny voli Zeravym latkam,
odolny voci CH, zna¢ka ,CE" oznadujica Gplnt ochranu
tela), ‘a/alebo nie je mozné identifikovat’ jeho ochrannu
schopnost'.

150 €

200 €

PouZivanie ochrannych rukavic s nevyhovujicou
ochrannou schopnostou (proti fyzickym, chemickym
nebezpecenstvam), a/alebo nie je mozné identifikovat ich
ochrann( schopnost.

150 €

200 €

Zemné prace
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Miesto vykonu zemnych prac nie je ohranicené vhodnym
sposobom od peSej a dopravnej komunikacie (napr.:
oddelujdce prvky zabradlia nesmu sposobit' poranenie). 200 € 500 €
] Nie je vyrieena ochrana pracovného vykopu sklonom
alebo vzperami, volné bezpeCnostné pasmo, nie je
5 zabezpeceny zostup a vystup (v plane HS E je potrebné 200 € 500 €
: uviest spdsob ochrany proti zosuvom).
Presun materialu, Zzeriavové prace
E Pod zavesenym nakladom sa zdrziava osoba.
500 € 1000 €
Oblast zdvihu nie je ohranicena.
200 € 500 €
;
¥ Nie je dokézatelna dokumentovana revizia spojovacich a
¥ strojovych prvkov, dokumentéacia nie je k dispozicii.
E 150 € 200 €
j Dvihanie os6b strojom (s vynimkou pripadu, ak ide o
7 zdvihacie zariadenie, vytah, zdvihaci kés urCeny a
% testovany na tento tcel). 90 € 200 €
i
3
3
E Na zariadeni nie je ozna¢ena povolena nosnost'.
é 150 € 200 €
:
Stav spojovacich prvkov nie je vyhovuijlci (porusené
lan3, retaze a pod.).
200 € 500 €
Na mieste sa nenachadza dennik zdvihacieho zariadenia
al alebo nie je pravidelne vedeny.
150 € 200 €
V pracovnych strojoch, vozidlach chyba zabrana proti
nechcenému Startovaniu (napr. tartovaci k¢ je v 200 € 500 €
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”_\ gtartéri, pricom obsluhujica osoba sa nezdrziava na
zariadeni).
Elektrické zariadenia, elektrické pristroje
Stav zariadeni a pristrojov nevyhovuje.
200 € 500 €
Stav elektrického ve ia, spojov (napr.
chybna alebo dodatoéna i: ia ve ;
3 200 € 500 €
Rozvodové skrinky ni
200 € 500 €
Nebola vykon na prehliadky
elektrickych eni prc > zasahu pridom
alalebo doku ! : ieste. 150 € 200 €
Nie je vyries kych kablov
vedenych na ul :
| 200 € 500 €
160 € 200 €
-’i
200 € 500 €
150 € 200 €
|
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Pri vykone prac zisteny unik kvapalin z technologii mimo
chemickei kanalizacie alebo miest na to urcenycn z viny
Zhotovitella.

2000 € 15000 €

Pri demontazi potrubia sa planuje Cistenie \jypélerjim a
nie su zabezpecené podmienky pre jeho spravny vykon.

200 € 500 €
Nie je k dispozicii dostatotny pocet alalebo vhodné
kontajnery na zber odpadu vznl){mutého pri vykone prac. 200 € 500 €
Zhromazdovanie a zber vzniknutého odpadu sa
vykonava mimo miesta uréeného Objednavatelom.

200 € 500 €
Dokumentacia odvozu stavebného a nebezpecného
odpadu sa nevykonava spésobom a formou pre pisanou
v pravnom predpise, v pripade ak je odvoz Glohou 200 € 500 €

Zhotovitela.

Objednavatel:

V Bratislave dia 20.02.2023

Zhotovitel: Bc. Alena Novakova, predseda
predstavenstva, MBM — Group, a.s.
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‘MSIG

Poistny certifikat
k poistnej zmluve ¢.: 421-L-17-54-0608

Poistovatel: MSIG Insurance Europe AG

so sidlom An den Dominikanern 11-27, K6ln 50668, Nemecka spolkova republika,

&islo spoloénosti HRB 75277, zapisana v Handelsregister B des Amtsgerichts Kéln

Registracia: Handelsregister B des Amtsgerichts Koln, HRB 75277, ICO: DE8§15374655

Statutdrny zastupca: Nikolaus - Martin Przybyla, Carsten Hoffmann, Patrick Smolka, Yoshio Motohashi
podnikajica na izemi Slovenskej republiky prostrednictyom organizacnej zlozky podniku zahraniénej osoby:
MSIG Insurance Europe AG, pobotka poistovne z iného €lenského Stiatu (Slovensko)

so sidlom: Stirova 11, 811 02 Bratislava, Slovenska republika, ICO: 46 773 169

Pravna forma: Podnik zahrani¢nej osoby (organiza¢na zlozka podniku zahranicnej osoby)

Zapis v obchodnom registri Okresného sudu Bratislava [, oddiel Po, vlozka ¢islo: 2110/B

Veduci podniku (organizaénej zlozky podniku): Mgr. Radovan Figura

MBM-GROUP, a.s.

Poistnik/ poisteny:

MiletiGova 1, 821 08 Bratislava - mestska cast’ Ruzinov

ICO: 36 740 519

Dole podpisani zdstupcovia poistovatel'a potvrdzuji, Ze MSIG Insurance Europe AG, pobocka poistovne z iného €lenského Statu

(Slovensko), vystavila nasledovni poistnt zmluvu:

Poistna zmluva ¢.:
421-1-17-54-0608

Zacdiatok poistenia:
22.03.2017, 00:00 hod.

Koniec poistného obdobia:

21.03.2023, 24:00 hod.

Poistna zmluva sa automaticky predlzuje o d'alsie poistné
obdobie, pokial nie je pisomne vypovedand najneskér

6 tyzdnov pred koncom poistného obdobia.

Druh poistenia:

Poistna suma/ limit poistného plnenia:

Zodpovednost’ z prevadzky a za vyrobok | Eur 10.000.000,- pausalne pre $kody na zdravi a vecné Skody spolu, max. 1 krat

za poistné obdobie

Popis rizika/ poistené ¢innosti

Pod poistenie v rozsahu podmienok, poistnych stim/ limitov a sublimitov podl'a poistnej zmluvy, poistnych podmienok
a osobitnych dojednani, spada zodpovednost’ za $kody z prevadzky a z vadného vyrobku, vratane zodpovednosti z vlastnictva

nehnutelnosti a priamych naslednych $kéd (usly zisk).
Rozsirenia poistného krytia obsahuju:

- regresy Socialnej a zdravotnych poist'ovni

- $kody na nadzemnych alebo podzemnych vedeniach

- $kody v ddsledku vibracii, demolaénych alebo buracich prac alebo $kody z odstrel'ovania ~ Sublimit: Eur

- $kody porusenim Zivotného prostredia
- $kody na prenajatych/uzivanych nehnutelnostiach

Sublimit: Eur 60.000,-
Sublimit: Eur ~ 100.000,-

100.000,-
Sublimit: Eur 60.000,-
Sublimit: Eur 60.000,-

Uzemna posobnost’:

Poistnd ochrana plati pre $kody, ktoré vznikni na tizemi:
Slovenskej republiky

Poistné podmienky:

Vseobecné a dopliiujiice  vSeobecné poistné podmienky pre
poistenie zodpovednosti (VPPZ/DVPPZ H0904.3.2 SK)

Tento certifikat je platny s vy$Sie uvedenou poistnou zmluvou, je vystaveny vylucne pre téely informdcie a, nedava Ziadne prava jeho
drzitelovi. Tento certifikat dalej nedopliiuje, nerozSiruje a ani inak, akymkol'vek spdsobom, nemeni poistné krytie podla poistnej zmluvy

uvedenej vy3sie, ktord ma vzdy pred tymto certifikitom prednost.

MSIG Insurance Europe AG,
pobocka poistovne z iného ¢lenského §tatu (Slovensko)

zapisana v Obchodnom registii OS Bratislava I., Oddiel: Po,

vlozka ¢. 2110/B

o
B . ey e — y A 5
Megr Radovan Figura ng.|Vladimir Galand V Bratislave diia 09.03.2022
veduci organizacnej zlozky underwriter

\
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